

令和6年12月19日  
九州地方整備局九州地方整備局における令和6年度補正予算の  
工事及び業務の発注見通し公表(12月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和6年度補正予算の工事及び業務の発注見通し(12月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和6年12月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

## 記

## (1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札、随意契約です。

業務については、一般競争入札、公募型プロポーザル、簡易公募型プロポーザル

簡易公募型競争入札です。

## (2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

・ホームページ等(令和6年12月19日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

## (3) その他

(河川・道路・公園・営繕関係)の発注見通しについては、Excelデータ

を掲載しておりますので、ご活用ください。

## 【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

## 1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	コバヤシ ヒデノリ 小林 秀典	(内線:3120)	(直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	イタノシロ ヤスヒロ 板橋 安裕	(内線:2222)	(直通:092-476-3509)

## 2)港湾空港関係

港湾空港部	ジギョウ ケイカク カン 事業計画官	シママラ タツカズ 島村 辰一	(内線:300)	(直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	ヒサナガ ヨウイチ 久永 陽一	(内線:290)	(直通:092-418-3345)

# 令和6年度補正予算 発注予定（12月時点）

## 【九州地方整備局（全体）】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	0
	一般競争入札	424
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	1
	合計	425

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	3
	公募型プロポーザル	1
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	51
	簡易公募型競争入札	177
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	232

# 令和6年度補正予算 発注予定（12月時点）

## 【河川・道路・公園・営繕 関係】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	0
	一般競争入札	365
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	1
	合計	366

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	3
	公募型プロポーザル	1
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	51
	簡易公募型競争入札	177
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	232

# 令和6年度補正予算 発注予定（12月時点）

## 【港湾空港 関係】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	0
	一般競争入札	59
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	59

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	0
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	0
	簡易公募型競争入札	0
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	0

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和6年12月19日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和6年12月19日から次回の発注見通し公表までとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和6年12月19日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和6年12月19日から次回の発注見直し公表までとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[営繕部]

- 2-1 工事名 柳川検察支部（R7）建築改修その他工事
- 1) 工事種別： 建築工事
- 2) 工事場所： 福岡県柳川市一新町6番地
- 3) 工期： 約8ヶ月
- 4) 工事概要： 外壁改修、防水改修、建具改修、トイレ改修工事  
 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年6月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定）  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期： 第4四半期
- 6) その他： 公告予定 令和7年2月

[営繕部]

- 2-2 工事名 長崎港湾合同庁舎（R7）機械改修その他工事
- 1) 工事種別： 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所： 長崎県長崎市松が枝町7-29
- 3) 工期： 約16ヶ月
- 4) 工事概要： 空調改修  
 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年8月の間で任意に設定、令和8年8月完了予定）  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期： 第4四半期
- 6) その他： 公告予定 令和7年3月  
 競争参加資格：暖冷房衛生設備工事（A等級またはB等級）

[営繕部]

- 2-3 工事名 門司港湾合同庁舎（R7）建築改修その他工事
- 1) 工事種別： 建築工事
- 2) 工事場所： 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10
- 3) 工期： 約21ヶ月
- 4) 工事概要： トイレ改修工事  
 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年6月の間で任意に設定、令和9年1月完了予定）  
 （工事発注規模）  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期： 第4四半期
- 6) その他： 公告予定 令和7年2月  
 競争参加資格：建築工事（B等級またはC等級）

[筑後川河川事務所]

- 2-4 工事名 安良川八軒屋地区護岸工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市
- 3) 工期： 約13ヶ月
- 4) 工事概要： 護岸 150m  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期： 第4四半期
- 6) その他： 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川河川事務所]

- 2-5 工 事 名 宝満川小森野地区築堤護岸及び河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸 約400m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 巨瀬川以真恵地区築堤護岸工事と巨瀬川田主丸地区(左岸)護岸工  
 事

[筑後川河川事務所]

- 2-6 工 事 名 巨瀬川以真恵地区築堤護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸 約200m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 宝満川小森野地区築堤護岸及び河道掘削工事と巨瀬川田主丸地区(左  
 岸)護岸工事

[筑後川河川事務所]

- 2-7 工 事 名 巨瀬川田主丸地区(左岸)護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 護岸 約200m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 巨瀬川以真恵地区築堤護岸工事と宝満川小森野地区築堤護岸及び河  
 道掘削工事

[筑後川河川事務所]

- 2-8 工 事 名 早津江川大詫間地区築堤護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸 200m  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[筑後川河川事務所]

- 2-9 工 事 名 早津江川早津江地区護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 護岸 100m  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川河川事務所]

- 2-10 工 事 名 矢部川河内地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市～福岡県みやま市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 5,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[筑後川河川事務所]

- 2-11 工 事 名 筑後川下田地区地盤改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[筑後川河川事務所]

- 2-12 工 事 名 筑後川久留米地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 12,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[筑後川河川事務所]

- 2-13 工 事 名 花月川丸山地区(上流)築堤護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸 100m  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[筑後川河川事務所]

- 2-14 工 事 名 宝満川思案橋水門設備修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市宮ノ陣～福岡県久留米市宮ノ陣  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ローラ分解整備(1、3号ゲート)、水密ゴム取替(1、3号ゲート)、扉体塗替塗装(1、3号ゲート)  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[遠賀川河川事務所]

- 2-15 工 事 名 令和7年度彦山川上境地区掘削改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市上境地先～福岡県直方市上境地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 掘削工 5,000m<sup>3</sup>、土質改良工 2,000m<sup>3</sup>、仮設工  
 1式  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[遠賀川河川事務所]

- 2-16 工 事 名 令和7年度彦山川大任地区堤防補強工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡大任町大任地先～福岡県田川郡大任町大任地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 コンクリートブロック工 650m<sup>2</sup>、護岸付属物工 1式、仮設  
 工 1式  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[遠賀川河川事務所]

- 2-17 工 事 名 令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県宮若市福丸地先～福岡県宮若市福丸地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 盛土工 1,500m<sup>3</sup>、コンクリートブロック工 500m<sup>2</sup>、  
 仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 【一括審査方式試行工事】  
 令和7年度遠賀川直方地区築堤護岸工事と令和7年度遠賀川直方  
 地区下流掘削護岸工事と一括発注予定

[遠賀川河川事務所]

- 2-18 工 事 名 令和7年度穂波川飯塚地区掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市天道地先～福岡県飯塚市天道地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 掘削工 3,000m<sup>3</sup>、伐木除根工 8,000m<sup>2</sup>、仮設工  
 1式  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[遠賀川河川事務所]

- 2-19 工 事 名 令和7年度遠賀川直方地区下流掘削護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市知古地先～福岡県直方市知古地先  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 掘削工 3,000m<sup>3</sup>、コンクリートブロック工 1,000m  
 2、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 【一括審査方式試行工事】  
 令和7年度遠賀川直方地区築堤護岸工事と令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸工事と一括発注予定

[遠賀川河川事務所]

- 2-20 工 事 名 令和7年度遠賀川直方地区築堤護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市山部地先～福岡県直方市山部地先  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 盛土工 2,000m<sup>3</sup>、コンクリートブロック工 1,500m  
 2、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 【一括審査方式試行工事】  
 令和7年度遠賀川直方地区下流掘削護岸工事と令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸工事と一括発注予定

[遠賀川河川事務所]

- 2-21 工 事 名 令和7年度中間出張所管内維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県中間市～福岡県中間市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 維持工1式、応急処理工1式  
 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 （工事発注規模）  
 3,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[遠賀川河川事務所]

- 2-22 工 事 名 令和7年度宮田出張所管内維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県宮若市～福岡県宮若市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 維持工1式、応急処理工1式  
 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 （工事発注規模）  
 3,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[遠賀川河川事務所]

- 2-23 工 事 名 令和7年度田川出張所管内維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福岡県田川市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 維持工1式、応急処理工1式  
余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[遠賀川河川事務所]

- 2-24 工 事 名 令和7年度直方出張所管内修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市~福岡県直方市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 維持工1式、修繕工1式  
余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[遠賀川河川事務所]

- 2-25 工 事 名 令和7年度直方出張所管内維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市~福岡県直方市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 維持工1式、応急処理工1式  
余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[遠賀川河川事務所]

- 2-26 工 事 名 令和7年度飯塚出張所管内修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市~福岡県飯塚市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 維持工1式、修繕工1式  
余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[遠賀川河川事務所]

- 2-27 工 事 名 令和7年度飯塚出張所管内維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市~福岡県飯塚市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 維持工1式、応急処理工1式  
余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 2-28 工 事 名 福岡210号 高木地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 路体盛土工 約90m<sup>3</sup>  
 地盤改良工 約440m<sup>3</sup>（中層混合処理）  
 舗装工 約350m<sup>2</sup>  
 排水構造物工 1式（ボックスカルバート 約20m）  
 防護柵工 約50m  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-29 工 事 名 福岡3号 宮ノ陣大杜地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 路体盛土工 約3,000m<sup>3</sup>  
 地盤改良工 約1,700m<sup>3</sup>  
 舗装工 約1,500m<sup>2</sup>  
 排水工 約1式（側溝工400m、管渠工20m、集水枡7箇所）  
 防護柵工 約160m  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-30 工 事 名 福岡497号 二丈上深江地区（下り線）改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 路体盛土工 約8,200m<sup>3</sup>  
 地盤改良工 約400m<sup>3</sup>  
 擁壁工 約110m  
 排水構造物工 約260m  
 アスファルト舗装工 約600m<sup>2</sup>  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-31 工 事 名 福岡497号 二丈武地区（下り線）改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 掘削工 約7,100m<sup>3</sup>  
 路体盛土工 約5,100m<sup>3</sup>  
 排水構造物工 約1,300m  
 アスファルト舗装工（基層） 約7,600m<sup>2</sup>  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 2-32 工 事 名 福岡497号 二丈石崎地区（下り線）地盤改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 掘削工 約1,500m<sup>3</sup>  
 地盤改良工 約5,400m<sup>3</sup>  
 カルバート工 約9m  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-33 工 事 名 福岡497号 東地区（上り線）改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 掘削工 約1,100m<sup>3</sup>  
 路体盛土 約2,800m<sup>3</sup>  
 路床盛土 約1,200m<sup>3</sup>  
 カルバート工 約15m  
 アスファルト舗装工 約3,000m<sup>2</sup>  
 情報BOX工 約300m  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-34 工 事 名 福岡497号 東地区（下り線）改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 掘削工 約700m<sup>3</sup>  
 路体盛土 約3,000m<sup>3</sup>  
 アスファルト舗装工 約2,220m<sup>2</sup>  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-35 工 事 名 福岡497号 糸島高架橋（上り線）下部工（P12）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 RC橋脚工 1基（橋脚 1基、場所打杭 5本）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 生コンクリート 約410.4m<sup>3</sup>  
 鋼材 約122トン  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 2-36 工 事 名 令和6年度 池田地区歩道整備外工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市  
 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 土工1式、舗装工1式、排水工1式、函渠工1式、道路付属物工1式、区画線工1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-37 工 事 名 令和6年度 福岡南部管内交通安全施設等整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県大牟田市  
 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 土工1式、舗装工1式、排水工1式、道路付属物工1式、区画線工1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-38 工 事 名 令和6年度 福岡北部地区橋梁外補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市城南区～福岡県福岡市城南区  
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 橋梁補修 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-39 工 事 名 令和6年度 福岡北部地区舗装修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市西区～福岡県福岡市西区  
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 路面切削及びアスファルト舗装 一式  
 （工事発注規模）  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-40 工 事 名 令和6年度 福岡南部地区舗装修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県うきは市～福岡県うきは市  
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 路面切削及びアスファルト舗装 一式  
 （工事発注規模）  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 2-41 工 事 名 令和6年度 福岡西維持管内横断歩道橋補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市西区～福岡県福岡市西区  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 橋梁補修 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[福岡国道事務所]

- 2-42 工 事 名 令和6年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 久留米維持出張所管内  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】  
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 工事名：令和6年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 簡易型カメラ3台、屋外用無停電電源3台  
 （工事発注規模）  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[北九州国道事務所]

- 2-43 工 事 名 福岡201号弁分高架橋上部工（A1-P3）工事  
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市  
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 弁分高架橋：鋼3径間連続非合成钣桁橋  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 「国庫債務負担行為による発注を予定」  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[北九州国道事務所]

- 2-44 工 事 名 福岡201弁分跨道橋下部工（A1-P1）外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 1基、橋台工 1基  
 道路土工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 福岡201弁分跨道橋下部工（P2-A2）外工事

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[北九州国道事務所]

- 2-45 工 事 名 福岡201弁分跨道橋下部工(P2・A2)外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市  
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋脚1基、橋台1基  
 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 福岡201弁分跨道橋下部工(A1・P1)外工事と一括発注予定

[北九州国道事務所]

- 2-46 工 事 名 福岡3号黒崎西ランプ改良外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡西区～福岡県北九州市八幡西区  
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】  
 床版工1式  
 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 「国庫債務負担行為による発注を予定」  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[北九州国道事務所]

- 2-47 工 事 名 福岡3号黒崎西ランプ橋(RP2-RP6)床版外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡西区～福岡県北九州市八幡西区  
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】  
 床版工1式  
 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 「国庫債務負担行為による発注を予定」  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[北九州国道事務所]

- 2-48 工 事 名 令和6年度北九州国道管内交通安全施設整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市～福岡県京都郡みやこ町  
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】  
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 舗装工1式、防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、  
 道路付属施設工1式、縁石工1式、CCTV基礎工1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[北九州国道事務所]

- 2-49 工 事 名 令和6年度北九州国道管内道路照明灯更新工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県宗像市自由ヶ丘地先～遠賀郡遠賀町広渡地先  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路照明器具更新 120個  
 （工事発注規模）  
 5,000万円以上 8,000万円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 LED道路照明器具 120個  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 競争参加資格：電気設備工事（B等級またはC等級）

[北九州国道事務所]

- 2-50 工 事 名 令和6年度国道3号八幡トンネル非常用設備外設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区西本町地先外  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】  
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 （工事発注規模）  
 6,000万円以上 1億円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 主制御装置 1台、副制御装置 1台、警報表示板 2台  
 CCTVカメラ 4台、無停電電源装置 2台  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[武雄河川事務所]

- 2-51 工 事 名 令和6年度徳須恵川石志地区護岸外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県伊万里市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 （工事発注規模）  
 6,000万円以上 1億円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 コンクリートブロック 約500m<sup>2</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[武雄河川事務所]

- 2-52 工 事 名 令和6年度牛津川下多久地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県多久市南多久町下多久地先～佐賀県多久市南多久町下多久地先  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 河川土工1式、法覆護岸工1式、仮設工1式  
 （工事発注規模）  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[武雄河川事務所]

- 2-53 工 事 名 令和6年度牛津川遊水地基盤整備（その4）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 佐賀県小城市小城町上砥川地先～佐賀県小城市小城町上砥川地先  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
河川土工1式、残土処理工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
（工事発注規模）  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[武雄河川事務所]

- 2-54 工 事 名 令和7年度松浦川土井地区護岸外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
鋼材 約1百t  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[武雄河川事務所]

- 2-55 工 事 名 令和6年度六角川堤防補修外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 佐賀県武雄市～佐賀県杵島郡白石町  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 土砂掘削 1式  
根固め工 1式  
応急処理工 1式  
舗装工 1式  
（工事発注規模）  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[武雄河川事務所]

- 2-56 工 事 名 令和6年度和多田排水機場ポンプ設備修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市和多田地先～佐賀県唐津市和多田地先  
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 和多田排水機場（ポンプ口径700mm）  
コラム形水中ポンプ用揚水管取替6台分  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[武雄河川事務所]

- 2-57 工 事 名 令和6年度鏡排水機場ポンプ設備修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市鏡地先～佐賀県唐津市鏡地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 22ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 鏡排水機場  
 コラム型水中ポンプ3台取替  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 コラム形着脱式立軸斜流水中モーターポンプ 3台  
 国庫債務負担行為による発注を予定  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[武雄河川事務所]

- 2-58 工 事 名 令和7年度川添川排水機場除塵設備修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県武雄市北方町久津具地先～佐賀県武雄市北方町久津具地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 川添川排水機場  
 除塵設備 サイクロ減速機 1台 取替  
 レーキチェーン、レーキsproケット 1台分 取替  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[武雄河川事務所]

- 2-59 工 事 名 令和7年度沖鶴排水機場開閉装置修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市久里地先～佐賀県唐津市久里地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 沖鶴排水機場  
 ポンプゲート開閉装置 1台 取替  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[武雄河川事務所]

- 2-60 工 事 名 令和6年度武雄管内水位計測装置更新工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県武雄市～佐賀県唐津市  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】  
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 電波式水位計 16台、圧力式水位計 2台  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀国道事務所]

- 2-61 工 事 名 佐賀3号水屋地区4-2工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市  
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 地盤改良 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐賀国道事務所]

- 2-62 工 事 名 佐賀3号酒井西地区2工区改築工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市  
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路改良 一式  
 舗装工 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐賀国道事務所]

- 2-63 工 事 名 佐賀497号八谷瀬地区1-1工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市  
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 深層混合処理工 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 佐賀497号八谷瀬地区1-2工区改良工事と一括発注予定

[佐賀国道事務所]

- 2-64 工 事 名 佐賀497号八谷瀬地区1-2工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市  
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 深層混合処理工 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 佐賀497号八谷瀬地区1-1工区改良工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀国道事務所]

- 2-65 工 事 名 佐賀497号府招上地区7工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路改良 一式  
 擁壁工 一式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 佐賀497号脇田地区2-2工区改良工事と佐賀497号脇田地区  
 8-1工区改良工事と一括発注予定

[佐賀国道事務所]

- 2-66 工 事 名 佐賀497号白野地区3-1工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路改良 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐賀国道事務所]

- 2-67 工 事 名 佐賀497号脇田地区2-2工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路改良 一式  
 擁壁工 一式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事と佐賀497号府招上地  
 区7工区改良工事と一括発注予定

[佐賀国道事務所]

- 2-68 工 事 名 佐賀497号脇田地区8-1工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路改良 一式  
 擁壁工 一式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 佐賀497号脇田地区2-2工区改良工事と佐賀497号府招上地  
 区7工区改良工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀国道事務所]

- 2-69 工 事 名 令和6年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県武雄市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
CCTV設備 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
CCTV装置10台、機側装置10台、無停電電源装置4台
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐賀国道事務所]

- 2-70 工 事 名 令和6年度武雄維持出張所外非常用発電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県武雄市～佐賀県鳥栖市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
発電設備 1式  
（工事発注規模）  
6,000万円以上 1億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
ディーゼル発電装置2台、発電機盤2台、屋内燃料小出槽2式、電源切替盤2面、引込開閉器盤2面
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐賀国道事務所]

- 2-71 工 事 名 嘉瀬大橋下り耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市鍋島町森田地先～佐賀県小城市三日月町金田地先
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
橋脚巻立て工 1式  
仮設工 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐賀河川事務所]

- 2-72 工 事 名 令和6年度 城原川ダム関連（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里地先～佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=6,000m<sup>3</sup>、盛土 約V=4,000m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀河川事務所]

- 2-73 工 事 名 令和6年度嘉瀬川嘉瀬地区高潮堤防整備外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 護岸 約L=100m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[佐賀河川事務所]

- 2-74 工 事 名 令和6年度嘉瀬川尼寺地区築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約L=100m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 購入土 約10千m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐賀河川事務所]

- 2-75 工 事 名 令和6年度城原川姉地区築堤護岸河道整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼市～佐賀県神埼市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 護岸 約L=50m、掘削 約2千m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[佐賀河川事務所]

- 2-76 工 事 名 令和6年度嘉瀬川ダム管内浦川外法面補修等工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 一式、護岸基礎工 一式、法覆護岸工 400m<sup>2</sup>、根  
 固め工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐賀河川事務所]

- 2-77 工 事 名 嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市大和町大字東山田地先～佐賀県佐賀市大和町大字久池  
 井地先  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式、法面工 1式、護岸基礎工 1式、法覆護岸工  
 1式  
 構造物補修工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮  
 設工 1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀河川事務所]

- 2-78 工 事 名 城原川枝ヶ里地区保全工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼市鶴地先～佐賀県神埼市用作地先  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式、法面工 1式、護岸基礎工 1式、法覆護岸工  
1式  
構造物補修工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮  
設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-79 工 事 名 令和6年度長崎管内北部地区改築保全工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県佐世保市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、防護柵工 1式  
、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、除草工 1式、応急処理工  
1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-80 工 事 名 令和6年度長崎管内南部地区改築保全工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、排水構造物工 1式、道路付属物工 1式、防護  
柵工 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、縁石工 1式、道路  
清掃工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工  
1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-81 工 事 名 長崎205号塔崎地区4工区改良(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、地盤改良工、排水構造物工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-82 工 事 名 長崎205号崎岡塔崎地区改良1期工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 軽量盛土工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-83 工 事 名 長崎497号寺ノ尾免地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 1式、法面工 1式、石・ブロック積工 1式、排水構  
 造物工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-84 工 事 名 長崎497号平戸IC地区舗装(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 一式、法面工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一  
 式、防護柵工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式  
 (工事発注規模)  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 約900 t  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 長崎497号田代免地区3工区舗装工事と長崎497号松浦IC地  
 区舗装(その2)工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-85 工 事 名 長崎497号庄野免地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 アスファルト舗装工 一式、道路付属施設工 一式、橋梁付属物工  
 一式、防護柵工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 約1,700 t、橋梁用伸縮装置 約90m  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-86 工 事 名 長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 防護柵工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 長崎497号松浦地区標識設置(その2)工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-87 工 事 名 長崎497号松浦地区標識設置(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県佐世保市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 防護柵工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 長崎497号松浦地区標識設置(その1)工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-88 工 事 名 長崎497号松浦地区道路付属物設置(その1)工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 防護柵工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 長崎497号松浦地区道路付属物設置(その2)工事と長崎497号松浦地区道路付属物設置(その3)工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-89 工 事 名 長崎497号松浦地区道路付属物設置(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 防護柵工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、縁石工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 長崎497号松浦地区道路付属物設置(その1)工事と長崎497号松浦地区道路付属物設置(その3)工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-90 工 事 名 長崎497号松浦地区道路付属物設置（その3）工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 防護柵工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 長崎497号松浦地区道路付属物設置（その1）工事と長崎497号松浦地区道路付属物設置（その2）工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-91 工 事 名 長崎497号松浦IC地区舗装（その2）工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路土工一式、擁壁工一式、舗装工一式、排水構造物工一式、縁石工一式、防護柵工一式、区画線工一式  
 （工事発注規模）  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 アスファルト合材 約1000 t  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 長崎497号田代免地区3工区舗装工事と長崎497号平戸IC地区舗装（その2）工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-92 工 事 名 長崎497号板橋・栗越地区道路付属物設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 防護柵工1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-93 工 事 名 長崎497号栗越地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、仮設工1式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-94 工 事 名 長崎497号根引地区改良1期工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工1式、法面工1式、函渠工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-95 工 事 名 長崎497号浦免・志佐地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工1式、舗装工1式、防護柵工1式、道路付属施設工1式、排水構造物工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-96 工 事 名 長崎497号田代免地区3工区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工一式、舗装工一式、縁石工一式、踏掛版設置工一式、防護柵工一式、道路付属施設工一式  
 (工事発注規模)  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 約900 t  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 長崎497号平戸IC地区舗装(その2)工事と長崎497号松浦IC地区舗装(その2)工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-97 工 事 名 長崎497号白浜・板橋免地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工1式、法面工1式、石・ブロック積工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-98 工 事 名 長崎57号尾崎インターOFFランプ橋上部工工事  
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 橋梁上部工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億2,000万円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-99 工 事 名 長崎57号森山拡幅環境整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 1式、排水構造物工 1式、擁壁工 1式、防護柵工  
 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、縁石工 1式、構造物撤去  
 工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-100 工 事 名 長崎57号黒崎地区東工区改築工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 1式、擁壁工 1式、防護柵工 1式、排水構造物工  
 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-101 工 事 名 令和7年度本明川流域応急対策及び維持管理工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 塵芥処理工 1式  
 応急処理作業工 1式  
 護岸工 1式  
 小型水門据付 1式  
 構造物補修工 1式  
 構造物撤去工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-102 工 事 名 令和6年度佐世保管内舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市  
3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、仮設工  
1式  
(工事発注規模)  
8,000万円以上 1億2,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-103 工 事 名 令和6年度長崎管内歩道橋外補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県長崎市  
3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式、現場塗装工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-104 工 事 名 令和6年度鷲崎地区地盤改良外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型(II型) 試行工事】  
河川土工 1式  
地盤改良 1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月

[長崎河川国道事務所]

- 2-105 工 事 名 令和6年度長崎河川国道事務所受変電設備外設置工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市宿町  
3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
長崎河川国道事務所 受変電設備1式(更新)、非常用発電設備1  
式(更新)  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[長崎河川国道事務所]

- 2-106 工 事 名 令和6年度長崎管内道路照明設備設置工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市地先～長崎県長崎市地先  
3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路照明設備(LED)設置1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上 8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[本明川ダム工事事務所]

- 2-107 工 事 名 本明川ダム用水路付替1期工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市上大渡野町  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)」  
 パイプライン工 据付VP300 L=1,800m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[本明川ダム工事事務所]

- 2-108 工 事 名 本明川ダム場内整備3期工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市上大渡野町地外  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約40,000m<sup>3</sup>、残土処理工 約10,000m<sup>3</sup>、  
 応急処理工、アスファルト舗装工 L=約450m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[本明川ダム工事事務所]

- 2-109 工 事 名 本明川ダム管理用道路整備外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市上大渡野町地外  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約8,600m<sup>3</sup>、応急処理工、アスファルト舗装工 L  
 =約950m, 路体盛土工 約6,000m<sup>3</sup>、路床盛土工 約2  
 ,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-110 工 事 名 加勢川川尻地区(3工区)河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区川尻地先～熊本県熊本市南区川尻地先  
 3) 工 事 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 掘削工 約8,000m<sup>3</sup> 土質改良工 約8,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 【一括審査方式試行工事】  
 加勢川川尻地区(4工区)河道掘削工事

[熊本河川国道事務所]

- 2-111 工 事 名 加勢川川尻地区(4工区)河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区川尻地先～熊本県熊本市南区川尻地先  
 3) 工 事 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 掘削工 約8,000m<sup>3</sup> 土質改良工 約8,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 【一括審査方式試行工事】  
 加勢川川尻地区(3工区)河道掘削工事

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-112 工 事 名 浜戸川新開地区（5工区）築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市新開地先～熊本県宇土市新開地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
築堤 約L=250m、法覆護岸工 約A=2,000m<sup>2</sup> アス  
ファルト舗装工 約1,500m<sup>2</sup>  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
間知ブロック 約2,000m<sup>2</sup>  
生コンクリート 約300m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
緑川川口下流地区（3工区）築堤工事

[熊本河川国道事務所]

- 2-113 工 事 名 白川中原地区（9工区）築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市西区中原地先～熊本県熊本市西区中原地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
矢板工（25H型）、L=40.5m～41.0m×11枚、L=  
27m×110枚  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億4,000万円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
広幅鋼矢板（25H型）L=40.5m～41.0m×11枚、L=  
=27m×110枚
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[熊本河川国道事務所]

- 2-114 工 事 名 白川二本木地区外掘削護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市西区二本木地先～熊本県熊本市西区二本木地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
法覆護岸工 A=約1000m<sup>2</sup> 掘削工V=約7000m<sup>3</sup> 根  
固めブロックN=380個  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
根固めブロックN=380個 間知ブロック約150m<sup>2</sup> 擬石ブ  
ロック約350m<sup>2</sup> 自然石練張約400m<sup>2</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[熊本河川国道事務所]

- 2-115 工 事 名 白川本山地区掘削護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区本山地先～熊本県熊本市中央区本山地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
護岸補強工 V=約400m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
生コンクリート 約400m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-116 工 事 名 緑川川口下流地区（3工区）築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区川口地先～熊本県熊本市南区川口地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
築堤 約L=400m、法覆護岸工 約A=1,500m<sup>2</sup> アス  
ファルト舗装工 約2,500m<sup>2</sup>  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
間知ブロック 約1,500m<sup>2</sup>  
生コンクリート 約400m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
浜戸川新開地区（5工区）築堤工事

[熊本河川国道事務所]

- 2-117 工 事 名 緑川白岩地区基盤造成工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡御船町～熊本県上益城郡御船町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
基盤造成 約V=1,000m<sup>3</sup>、土質改良工 約V=1,000  
m<sup>3</sup> 根固め制作 約3t=150個、5t=320個  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[熊本河川国道事務所]

- 2-118 工 事 名 緑川船津地区防災拠点（3期）造成工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡甲佐町船津地先～熊本県上益城郡甲佐町船津地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
盛土工 約22,000m<sup>3</sup> 土質改良工 18,000m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-119 工 事 名 緑川走瀉地区沈下対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市走瀉地先～熊本県宇土市走瀉地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
矢板工（25H型） L=46.5m～47.0m×14枚、L=  
12.0m～13.0m×98枚  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
広幅鋼矢板（25H型）L=46.5m～47.0m×14枚、L=  
=12.0m～13.0m×98枚
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-120 工 事 名 熊本218号 滝上地区外改良(その3)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
3) 工 事 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
道路土工1式、地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-121 工 事 名 熊本218号 蘇陽五ヶ瀬道路外保全(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
3) 工 事 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、防止柵工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-122 工 事 名 熊本3号 植木バイパス外改良(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区  
3) 工 事 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-123 工 事 名 熊本3号 鎧田地区改良6期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区  
3) 工 事 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、カルバート工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-124 工 事 名 熊本3号 鹿子木地区改良7期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区  
3) 工 事 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、地盤改良工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-125 工 事 名 熊本57号 上庄地区改良(その1) 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県合志市～熊本県合志市  
 3) 工 期 : 約 14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本57号合志地区改良(その1) 工事  
 熊本57号野々島地区改良(その1) 工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-126 工 事 名 熊本57号 上庄地区改良(その2) 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県合志市～熊本県合志市  
 3) 工 期 : 約 14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本57号野々島地区改良(その2) 工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-127 工 事 名 熊本57号 上生川橋下部工A1(下り線) 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県合志市～熊本県合志市  
 3) 工 期 : 約 14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、場所打杭工1式、橋台躯体工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-128 工 事 名 熊本57号 合志地区改良(その1) 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県合志市～熊本県合志市  
 3) 工 期 : 約 14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本57号上庄地区改良(その1) 工事  
 熊本57号野々島地区改良(その1) 工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-129 工 事 名 熊本57号 坂梨地区改良(その19) 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市  
 3) 工 期 : 約 14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、地盤改良工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本57号波野地区改良(その2) 工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-130 工 事 名 熊本57号 大津熊本道路保全(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県合志市~熊本県合志市  
 3) 工 期 : 約14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-131 工 事 名 熊本57号 大鳥居地区改良(その1)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県合志市~熊本県合志市  
 3) 工 期 : 約14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-132 工 事 名 熊本57号 小地野地区改良(その1)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市~熊本県阿蘇市  
 3) 工 期 : 約14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-133 工 事 名 熊本57号 波野地区改良(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市~熊本県阿蘇市  
 3) 工 期 : 約14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、地盤改良工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本57号坂梨地区改良(その19)工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-134 工 事 名 熊本57号 野々島地区改良(その1)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県合志市~熊本県合志市  
 3) 工 期 : 約14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本57号上庄地区改良(その1)工事  
 熊本57号合志地区改良(その1)工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-135 工 事 名 熊本57号 野々島地区改良(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県合志市～熊本県合志市  
 3) 工 期 : 約14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本57号上庄地区改良(その2)工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-136 工 事 名 令和7年度 阿蘇立野ダム河川整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県菊池郡大津町  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 8,000m<sup>3</sup>  
 構造物撤去工 1式  
 付帯設備工 1式  
 根固工 200個  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 約5百m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-137 工 事 名 令和6年度 龍田大橋(A1-P1)耐震補強工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区龍田陣内地先～熊本県熊本市東区下南部地先  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 橋梁耐震工事 1橋  
 橋梁附属物工、橋脚巻立て工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 落橋防止システム 約53t  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 令和6年度 龍田大橋(P3-A2)耐震補強工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-138 工 事 名 令和6年度 龍田大橋(P3-A2)耐震補強工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区龍田陣内地先～熊本県熊本市東区下南部地先  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 橋梁耐震工事 1橋  
 橋梁附属物工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 落橋防止システム 約56t  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 令和6年度 龍田大橋(A1-P1)耐震補強工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-139 工 事 名 令和6年度 山鹿管内外交通安全施設整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県水俣市  
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 防護柵工 1式、区画線工 1式、CCTV設備工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-140 工 事 名 南高江地区路面整備外1期工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区  
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属物工 1式、構造物撤去  
 工 1式、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-141 工 事 名 令和6・7・8年度滝室坂トンネル予備発電設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先  
 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 ・予備発電設備1250KVA 1台 新設  
 「国庫債務負担行為による発注を予定」  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本河川国道事務所]

- 2-142 工 事 名 令和6・7・8年度滝室坂トンネル換気計測制御設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先  
 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・電気通信チャレンジ型  
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 ・換気計測制御盤、換気連動盤、各種計測設備 1式 新設  
 「国庫債務負担行為による発注を予定」  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-143 工 事 名 令和6年度熊本管内CCTV設備外設置工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区植木町豊田地先～熊本県阿蘇市黒川地先  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
・CCTVカメラ新設 9台  
・無停電電源装置新設 7台  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-144 工 事 名 R7球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町西部地先～熊本県八代市坂本町西部地先  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
築堤工 一式、法覆護岸工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[八代河川国道事務所]

- 2-145 工 事 名 R7球磨川古田地区築堤外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町西部地先～熊本県八代市坂本町西部地先  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
擁壁工 一式、法覆護岸工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[八代河川国道事務所]

- 2-146 工 事 名 R7球磨川小川地区排水機場(1期)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町西部地先～熊本県八代市坂本町西部地先  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
地盤改良工 一式、盛土工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[八代河川国道事務所]

- 2-147 工 事 名 R8球磨川坂本地区宅地かさ上げ外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町坂本地先～熊本県八代市坂本町坂本地先  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
擁壁工 一式、盛土工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2-148 工 事 名 令和7年度出水地区改築保全工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路土工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、道路付属  
 施設工 1式、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-149 工 事 名 熊本3号中尾山トンネル舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 舗装工 1式、監査路工 1式、道路土工 1式、排水構造物工  
 1式、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-150 工 事 名 熊本3号北志水地区改良6工区工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1  
 式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本3号月浦地区改良3工区工事と熊本3号岡山地区改良4工区  
 工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2-151 工 事 名 熊本3号古城第2橋床版工（P3-A2）外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 床版工 1式、橋梁付属物工 1式、道路土工 1式、排水構造物  
 工 1式、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2-152 工 事 名 熊本3号岡山地区改良4工区工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
熊本3号北志水地区改良6工区工事と熊本3号月浦地区改良3工区工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2-153 工 事 名 熊本3号月浦地区改良3工区工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
熊本3号北志水地区改良6工区工事と熊本3号岡山地区改良4工区工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2-154 工 事 名 熊本3号水俣地区道路付属施設設置外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、道路付属施設工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-155 工 事 名 熊本57号上網田地区外工事用道路工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、排水構造物工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2-156 工 事 名 熊本57号上綱田地区6号函渠工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工1式、カルバート工1式、排水構造物工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本57号平原地区2号函渠外工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2-157 工 事 名 熊本57号上綱田橋上部工工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 PC橋工1式、橋梁付属物工1式、コンクリート橋足場等設置工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-158 工 事 名 熊本57号城塚地区改良25期工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工1式、排水構造物工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-159 工 事 名 熊本57号平原地区2号函渠工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工1式、カルバート工1式、排水構造物工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本57号上綱田地区6号函渠工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2-160 工 事 名 熊本57号平原橋下部工(A2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工1式、橋台工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-161 工 事 名 熊本57号長浜地区改良4期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工1式、地盤改良工1式、排水構造物工1式、仮設工  
1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-162 工 事 名 鹿児島3号六月田橋上部工(P25-P28)工事  
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市  
3) 工 事 期 間 : 約20ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
PC橋工1式、橋梁付属物工1式、コンクリート橋足場等設置  
工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 8億1,000万円未満  
国庫債務負担行為による発注を予定  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-163 工 事 名 鹿児島3号六月田橋上部工(P28-P34)工事  
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市  
3) 工 事 期 間 : 約23ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
PC橋工1式、橋梁付属物工1式、コンクリート橋足場等設置  
工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 8億1,000万円未満  
国庫債務負担行為による発注を予定  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島3号六月田橋上部工(P34-P39)工事と一括発注予  
定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2-164 工 事 名 鹿児島3号六月田橋上部工（P34-P39）工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
PC橋工 1式、橋梁付属物工 1式、コンクリート橋足場等設置工 1式  
（工事発注規模）  
3億円以上 8億1,000万円未満  
国庫債務負担行為による発注を予定
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島3号六月田橋上部工（P28-P34）工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2-165 工 事 名 鹿児島3号美原地区跨道橋下部工外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
橋台工 1式、道路土工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代河川国道事務所]

- 2-166 工 事 名 鹿児島3号針原地区8工区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島3号関外地区10工区改良工事と鹿児島3号針原地区9工区改良工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2-167 工 事 名 鹿児島3号針原地区9工区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島3号関外地区10工区改良工事と鹿児島3号針原地区8工区改良工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2-168 工 事 名 鹿兒島3号関外地区10工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県出水市～鹿兒島県出水市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 鹿兒島3号針原地区8工区改良工事と鹿兒島3号針原地区9工区改良工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2-169 工 事 名 袈裟堂川排水樋門機械設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市  
 3) 工 期 : 約15ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 ステンレス製プレートガーダ構造ローラゲート2門  
 純径間3.8m×有効高3.7m 鋼材質量：約15.6t  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-170 工 事 名 令和6年度頭地地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型】  
 掘削工：3500m<sup>3</sup>、アンカー補強土壁工 1式、路体盛土工：400m<sup>3</sup>、  
 モルタル吹付：850m<sup>2</sup>、鉄筋挿入工 1式、地盤改良工：700m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-171 工 事 名 令和6年度川辺川管内保全工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村～熊本県球磨郡五木村  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】  
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 本土工 750m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-172 工 事 名 小川第2砂防堰堤（4期）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村～熊本県球磨郡五木村  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】  
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 本体工 500m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 生コンクリート 約2千m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-173 工 事 名 横手谷砂防堰堤改築（4期）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村～熊本県球磨郡五木村  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】  
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 本体工 1600m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 生コンクリート 約1.6千m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[菊池川河川事務所]

- 2-174 工 事 名 亀尾地区築堤護岸（その2）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 築堤護岸 約 L=80m  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月  
 【一括審査方式試行工事】  
 岩野川地区掘削護岸（その3）工事と一括発注予定

[菊池川河川事務所]

- 2-175 工 事 名 元玉名地区防災ステーション整備工事（その3）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事  
 盛土 約 V=30,000m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 元玉名地区防災ステーション整備（その4）工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[菊池川河川事務所]

- 2-176 工 事 名 元玉名地区防災ステーション整備（その4）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事  
盛土 約  $V=30,000\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
元玉名地区防災ステーション整備（その3）工事と一括発注

[菊池川河川事務所]

- 2-177 工 事 名 元玉名地区防災ステーション整備（その5）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
余裕期間設定工事  
盛土 約  $V=30,000\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[菊池川河川事務所]

- 2-178 工 事 名 小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その2）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事  
掘削 約  $V=17,000\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月  
【一括審査方式試行工事】  
小原地区旧堤掘削（その2）工事と一括発注予定

[菊池川河川事務所]

- 2-179 工 事 名 小原地区旧堤掘削（その2）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事  
掘削 約  $V=16,000\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月  
【一括審査方式試行工事】  
小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その2）工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[菊池川河川事務所]

- 2-180 工 事 名 岩野川地区掘削護岸（その3）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市  
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 掘削 約  $V=7,000\text{m}^3$ 、護岸 約  $L=100\text{m}$   
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月  
 【一括審査方式試行工事】  
 亀尾地区築堤護岸（その2）工事と一括発注予定

[菊池川河川事務所]

- 2-181 工 事 名 両迫間地区河道掘削その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市～熊本県玉名郡和水町  
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 河道掘削 一式、護岸補修 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 【一括審査方式施行工事】  
 高島地区河道掘削外工事と一括発注予定

[菊池川河川事務所]

- 2-182 工 事 名 分田地区河道掘削その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県山鹿市  
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 河道掘削 一式、樋管無動力化 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月  
 【一括審査方式施行工事】  
 高瀬地区河道掘削その他工事と一括発注予定

[菊池川河川事務所]

- 2-183 工 事 名 高島地区河道掘削外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池市～熊本県菊池市  
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 河道掘削 一式、護岸補修 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 【一括審査方式施行工事】  
 両迫間地区河道掘削その他工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[菊池川河川事務所]

- 2-184 工 事 名 高瀬地区河道掘削その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市～熊本県山鹿市  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 河道掘削 一式、樋管無動力化 一式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月  
 【一括審査方式施行工事】  
 分田地区河道掘削その他工事と一括発注予定

[八代復興事務所]

- 2-185 工 事 名 R6国道災害復旧 中津道地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町中津道外地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-186 工 事 名 R6国道災害復旧 伊高瀬地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路土工 1式、軽量盛土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工  
 1式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-187 工 事 名 R6国道災害復旧 八幡橋上部工（その1）工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町荒瀬地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 PC単純ボス騰中空床版橋 L=3.5m  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-188 工 事 名 R6国道災害復旧 多武除地区改良（その1）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2-189 工 事 名 R6国道災害復旧 川嶽地区改良(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町川嶽地先  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-190 工 事 名 R6国道災害復旧 楮木地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-191 工 事 名 R6国道災害復旧 神瀬地区改良(その5)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、軽量盛土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工  
1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-192 工 事 名 R6国道災害復旧 神瀬地区改良(その6)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、軽量盛土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工  
1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-193 工 事 名 R6国道災害復旧 神瀬地区改良(その7)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路土工 1式、軽量盛土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工  
1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2-194 工 事 名 R6国道災害復旧 荒瀬地区改良外(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町荒瀬地先  
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 橋梁下部工 1式、場所打杭工 1式、大型ブロック積工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-195 工 事 名 R6県道災害復旧 中谷地区擁壁工(その8)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町中谷ろ地先  
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 鋼管杭圧入工 1式、アンカー工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-196 工 事 名 R6県道災害復旧 中谷地区擁壁工(その9)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町中谷ろ地先  
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 鋼管杭圧入工 1式、アンカー工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-197 工 事 名 R6県道災害復旧 坂本地区外舗装(その1)工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市坂本町坂本外地先  
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 アスファルト舗装工 1式、上層路盤工 1式、下層路盤工 1式  
 (工事発注規模)  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[八代復興事務所]

- 2-198 工 事 名 R6国道219号災害復旧 鎌瀬橋改良外(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市~熊本県八代市  
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 大型ブロック 350m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2-199 工 事 名 R6県道坂本人吉線災害復旧 坂本橋舗装外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市  
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 アスファルト舗装 3,200m<sup>2</sup>  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[阿蘇砂防事務所]

- 2-200 工 事 名 夜峰山5砂防堰堤新設工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽地先～熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽地先  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 砂防土工 掘削約4,500m<sup>3</sup> 盛土約2,100m<sup>3</sup> 堰堤本  
 体工 砂防ソイルセメント約1,900m<sup>3</sup>、鋼製堰堤本体工約6  
 8t、中層混合処理 約4,100m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）2億円以上 3億4,000万円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）砂防ソイルセメント約1,900m<sup>3</sup>  
 3、鋼製スリット約68t  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : ・公告予定 令和7年3月

[阿蘇砂防事務所]

- 2-201 工 事 名 的石川1砂防堰堤新設（3期）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市の石地先～熊本県阿蘇市の石地先  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 砂防土工 掘削 約4,900m<sup>3</sup>、盛土 約900m<sup>3</sup>、コンク  
 リート堰堤本体工 約1,900m<sup>3</sup>、鋼製堰堤本体工 約96t  
 、基礎置換工 約600m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 生コンクリート約2,000m<sup>3</sup>、鋼製スリット約96t  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : ・公告予定 令和7年1月

[大分河川国道事務所]

- 2-202 工 事 名 大分川元町地区環境整備（その4）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 根固めブロック工 1式  
 植生工（張芝） 1式  
 舗装工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大分河川国道事務所]

- 2-203 工 事 名 大分川小野鶴地区掘削護岸（その11）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 掘削工 1式  
 法覆護岸工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大分川小野鶴地区掘削（その8）工事と一括発注予定

[大分河川国道事務所]

- 2-204 工 事 名 大分川小野鶴地区掘削（その8）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和7年9月完了予定）  
 掘削工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大分川小野鶴地区掘削護岸（その11）工事と一括発注予定

[大分河川国道事務所]

- 2-205 工 事 名 大野川大津留地区堤防補強（その7）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 法覆護岸工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 賀来川賀来地区堤防補強（その2）工事と一括発注予定

[大分河川国道事務所]

- 2-206 工 事 名 大野川宮河内地区掘削（その7）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和7年12月完了予定）  
 浚渫工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大野川宮河内地区掘削（その8）工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大分河川国道事務所]

- 2-207 工 事 名 大野川宮河内地区掘削（その8）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 浚渫工 1式  
 根固めブロック据付工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大野川宮河内地区掘削（その7）工事と一括発注予定

[大分河川国道事務所]

- 2-208 工 事 名 賀来川賀来地区堤防補強（その2）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 法覆護岸工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大野川大津留地区堤防補強（その7）工事と一括発注予定

[大分河川国道事務所]

- 2-209 工 事 名 R6中津維持出張所受変電室外2件改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 建築工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市大字宮夫字無生227-2  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【営繕チャレンジ型試行工事】  
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 中津維持出張所 耐水改修1式、日田国道維持出張所 耐水改修1式、大分河川国道事務所 耐水改修1式  
 （工事発注規模）  
 3,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 競争参加資格：建築一式工事（C等級またはD等級）

[大分河川国道事務所]

- 2-210 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路上ツル地区第4工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約3,000m<sup>3</sup>、盛土 訳1,000m<sup>3</sup>、擁壁 約24  
 0m<sup>2</sup>、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大分河川国道事務所]

- 2-211 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路上ツル橋外上部工工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : プレテンション桁製作工 L=23m(本線)、L=16m(側道  
 上り)、L=11m(側道下り)、L=20m(跨道橋)  
 支承工 1式、架設工 1式(クレーン架設)、床版・横組工 1  
 式、地覆・壁高欄工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大分河川国道事務所]

- 2-212 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路宮ノ内地区第1工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約25,000m<sup>3</sup>、法面 1式、仮設防護柵 1式、伐採  
 1式、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大分河川国道事務所]

- 2-213 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路本耶馬溪IC地区函渠外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 場所打函渠工 L=24m(B=10.5m・H=5.5m)、地  
 盤改良工 1式、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大分河川国道事務所]

- 2-214 工 事 名 令和6年度野上地区交通安全施設整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県玖珠郡九重町～大分県玖珠郡九重町  
 3) 工 事 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、縁石工1式、防護柵工1  
 式、区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大分河川国道事務所]

- 2-215 工 事 名 大分川管内河川維持修繕外工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県由布市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年度4月着手予定、令和8年度3月完了予定）  
法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 河川土工 1式 根固め工  
1式 堤防養生工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
大野川管内河川維持修繕外工事と大野川松岡地区構造物補修外工事  
と一括発注予定

[大分河川国道事務所]

- 2-216 工 事 名 大野川松岡地区構造物補修外工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）  
コンクリート工 1式 護床工 1式 捨石工 1式 構造物取壊  
工 1式 仮設工 1式  
河川土工 1式 堤防養生工 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
大分川管内河川維持修繕外工事と大野川管内河川維持修繕外工事と  
一括発注予定

[大分河川国道事務所]

- 2-217 工 事 名 大野川管内河川維持修繕外工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年度4月着手予定、令和8年度3月完了予定）  
根固め工 1式 樋門本体内工 1式 付帯道路工 1式 河川土工  
1式 堤防養生工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
大分川管内河川維持修繕外工事と大野川松岡地区構造物補修外工事  
一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大分河川国道事務所]

- 2-218 工 事 名 令和6年度国道10号中津維持管内舗装修繕外工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 大分県速見郡日出町豊岡地先～大分県速見郡日出町平道地先  
3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
舗装工 約4,000m<sup>2</sup>、標識工 1式  
(工事発注規模)  
8,000万円以上 1億2,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材: 約400t  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大分河川国道事務所]

- 2-219 工 事 名 令和6年度大分河川国道管内舗装修繕外工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県大分市  
3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
舗装工 約4,500m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
8,000万円以上 1億2,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材: 約1,100t  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大分河川国道事務所]

- 2-220 工 事 名 令和6年度大分管内道路照明灯具取替工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県別府市  
3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)」  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 5,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
道路照明灯具更新 80灯  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大分河川国道事務所]

- 2-221 工 事 名 令和6年度大分管内CCTV設備設置工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県大分市  
3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 「電気通信チャレンジ型試行工事」「余裕期間設定工事(実工事期  
間は契約工期内で任意に設定)」  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
HD簡易型IPカメラ6台、HDIPカメラ(高感度)4台、屋外  
用無停電電源装置6台  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐伯河川国道事務所]

- 2-222 工 事 名 大分57号上鹿口地区道路改良(その12)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県竹田市大字会々字上鹿口~大分県竹田市大字会々字上鹿口  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 耐圧ポリエチレンリブ管 L=約140m  
 道路土工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐伯河川国道事務所]

- 2-223 工 事 名 大分57号上鹿口地区道路改良(その13)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県竹田市大字上鹿口~大分県竹田市大字上鹿口  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 道路土工 一式  
 高耐圧ポリエチレン管L=約94.5m(Φ1500)  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大分57号上鹿口地区道路改良(その14)工事と一括発注予定

[佐伯河川国道事務所]

- 2-224 工 事 名 大分57号上鹿口地区道路改良(その14)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県竹田市大字上鹿口~大分県竹田市大字上鹿口  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 重圧管 L=約71m(Φ600)  
 道路土工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大分57号上鹿口地区道路改良(その13)工事と一括発注予定

[佐伯河川国道事務所]

- 2-225 工 事 名 大分57号上鹿口地区道路改良(その15)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県竹田市大字会々字上鹿口地先~大分県竹田市大字会々字上鹿口地先  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式  
 法面工 一式  
 排水構造物工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大分57号上鹿口地区道路改良(その16)工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐伯河川国道事務所]

- 2-226 工 事 名 大分57号上鹿口地区道路改良(その16)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県竹田市大字会々字上鹿口地先~大分県竹田市大字会々字上鹿口地先  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式  
 法面工 一式  
 排水構造物工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大分57号上鹿口地区道路改良(その15)工事と一括発注予定

[佐伯河川国道事務所]

- 2-227 工 事 名 大分57号君ヶ園地区函渠(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県竹田市大字君ヶ園地先~大分県竹田市大字君ヶ園地先  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : プレキャスト函渠工 L=約33m  
 地盤改良工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億以上 3億未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大分57号竹田インターAランプ函渠(その2)工事と一括発注予定

[佐伯河川国道事務所]

- 2-228 工 事 名 大分57号竹田インターAランプ函渠(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県竹田市大字会々地先~大分県竹田市大字会々地先  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : プレキャスト函渠工 L=約35m  
 コンクリートブロック積工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 大分57号君ヶ園地区函渠(その2)工事と一括発注予定

[佐伯河川国道事務所]

- 2-229 工 事 名 令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市本匠三股地先~大分県佐伯市本匠三股地先  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工1式、法覆護岸工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
 余裕工期設定工事(令和7年10月21日着手予定、令和8年3月完了予定)  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐伯河川国道事務所]

- 2-230 工 事 名 令和6年度 堅田川川原地区堤防補強工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市長谷地先～大分県佐伯市長谷地先  
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工1式、矢板護岸工1式、法覆護岸工1式、堤脚保護工1式、付属物設置工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐伯河川国道事務所]

- 2-231 工 事 名 令和6年度 番匠川山梨子地区掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市弥生山梨子地先～大分県佐伯市弥生山梨子地先  
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工1式、堤防養生工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[佐伯河川国道事務所]

- 2-232 工 事 名 令和6年度 尺間地区防災工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市弥生大字尺間～大分県佐伯市弥生大字尺間  
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
ロープ伏工 1式  
ロープ掛工 1式  
巨大岩塊固定工 1式  
高エネルギー吸収型落石防護柵工 1式  
道路土工 1式  
法面工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-233 工 事 名 大淀川大岩田遊水地掘削護岸(西2工区)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市  
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 遊水地掘削 1式  
遊水地護岸 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-234 工 事 名 大淀川大岩田遊水地掘削(西3工区)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市  
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
遊水地掘削 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2-235 工 事 名 大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-236 工 事 名 大淀川跡江地区外河道掘削（その6）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1式  
築堤護岸 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-237 工 事 名 R7大淀川砂防出張所庁舎改修工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓字大迫1847-1  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【営繕チャレンジ型試行工事】  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
競争参加資格：建築工事（C等級またはD等級）

[宮崎河川国道事務所]

- 2-238 工 事 名 和田ノ上5-2砂防堰堤管理用道路設置外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、法面工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、  
構造物撤去工 1式、砂防土工 1式、鋼製流木捕捉工 1式、  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼製流木捕捉工 13t  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-239 工 事 名 宮崎220号 鶯巣地区改良（その4）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2-240 工 事 名 日南・志布志道路外改築保全工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 盛土工 一式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-241 工 事 名 日南・志布志道路平野地区改良6工区(その5)外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 日南・志布志道路平野地区改良6工区(その6)外工事一括発注予  
 定

[宮崎河川国道事務所]

- 2-242 工 事 名 日南・志布志道路平野地区改良6工区(その6)外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 日南・志布志道路平野地区改良6工区(その5)外工事一括発注予  
 定

[宮崎河川国道事務所]

- 2-243 工 事 名 日南・志布志道路平野橋上部工(上り線)工事  
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 鋼単純鈹桁橋 橋長約39m  
 (工事発注規模)  
 1億2,000万円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-244 工 事 名 日南・志布志道路平野橋上部工(下り線)工事  
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 鋼単純鈹桁橋 橋長約39m  
 (工事発注規模)  
 1億2,000万円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2-245 工 事 名 日南・志布志道路平野橋下部工（A2）外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 下部工：2基  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-246 工 事 名 日南・志布志道路日南東郷IC橋上部工工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : PC単純ポステン少主桁橋 橋長約33m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-247 工 事 名 日南・志布志道路益安地区改良2工区（その5）外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 一式  
 地盤改良工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 日南・志布志道路益安地区改良2工区（その6）外工事と一括発注  
 予定

[宮崎河川国道事務所]

- 2-248 工 事 名 日南・志布志道路益安地区改良2工区（その6）外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 日南・志布志道路益安地区改良2工区（その5）外工事と一括発注  
 予定

[宮崎河川国道事務所]

- 2-249 工 事 名 日南・志布志道路益安地区改良2工区（その7）外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 一式  
 地盤改良工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2-250 工 事 名 油津・夏井道路串間IC Aランプ橋下部工(A1)外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県串間市～宮崎県串間市  
3) 工 事 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕工事期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
下部工:1基、工用道路 L=500m、仮橋 L=15m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-251 工 事 名 油津・夏井道路1号橋下部工(A2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
3) 工 事 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕工事期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
下部工:1基  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-252 工 事 名 油津・夏井道路1-1工区改良(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
3) 工 事 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 514本  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-253 工 事 名 令和7年度宮崎海岸施設保全工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 被覆ブロック工 120個、埋設護岸補修工 8袋、工用道路舗  
装工 200m<sup>2</sup>、応急処理工 1式、海岸巡視 64日  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
コンクリート 約400m<sup>3</sup>、サンドパック4袋、根固めサンドパ  
ック4袋  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2-254 工 事 名 令和7年度小丸川高城地区法面補修外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県児湯郡木城町～宮崎県児湯郡木城町  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕後期設定工事(令和7年11月着手予定、令和8年3月完了予定)  
河川土工 1式、ブロック積工 1式、法面工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
コンクリートブロック(t=350) 1,200m<sup>2</sup>、コンクリート180m<sup>3</sup>、転落防止柵(H=1.1m) 290m、  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-255 工 事 名 令和6年度内山地区道路防災工事  
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 吹付法砕工 1式  
鉄筋挿入工 1式  
アンカー工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-256 工 事 名 令和6年度山下橋外橋梁補修外工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
護床工 1式  
橋梁耐震補強工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-257 工 事 名 令和6年度橋橋外橋梁補修外工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
護床工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2-258 工 事 名 令和6年度宮崎管内道路CCTV設備設置外工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県児湯郡都農町～宮崎県串間市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)CCTVカメラ新設:10台、道の駅画像処理設備新設:1式(工事発注規模)6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[延岡河川国道事務所]

- 2-259 工 事 名 令和6年度 大瀬川中流河道掘削(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1式(工事発注規模)1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
一括審査方式試行工事  
令和6年度 大瀬川中流河道掘削(その2)工事と一括発注予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-260 工 事 名 令和6年度 大瀬川中流河道掘削(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1式(工事発注規模)6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
一括審査方式試行工事  
令和6年度 大瀬川中流河道掘削(その1)工事と一括発注予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-261 工 事 名 令和6年度 天下樋門新設工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 樋門・樋管本体工 1式  
水路工 1式  
付属物設置工 1式(工事発注規模)1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[延岡河川国道事務所]

- 2-262 工 事 名 宮崎218号 三ヶ所地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町～宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）  
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、石 ブロック積工、排水  
構造物工1式、応急処理工1式、仮設工1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
宮崎218号 越次地区改良（その5）工事と宮崎218号 越次  
地区改良（その6）工事と宮崎218号 花の群地区工事用道路設  
置工事と宮崎218号 薑谷地区工事用道路設置（その3）工事と  
一括発注予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-263 工 事 名 宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町～宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）  
道路土工1式、地盤改良工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工  
1式、応急処理工1式、仮設工1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
宮崎218号 薑谷地区改良工事と一括発注予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-264 工 事 名 宮崎218号 新室野橋下部工（A2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町～宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）  
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、舗装工1式、排水構造物  
工1式、橋台工1式、防護柵工1式、区画線工1式、応急処理工1  
式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[延岡河川国道事務所]

- 2-265 工 事 名 宮崎218号 花の群地区工用道路設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡高千穂町～宮崎県西臼杵郡高千穂町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)
- 道路土工1式、地盤改良工1式、法面工1式、擁壁工1式、石ブロック積工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、応急処理工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
宮崎218号 越次地区改良(その5)工事と宮崎218号 越次地区改良(その6)工事と宮崎218号 薑谷地区工用道路設置(その3)工事と宮崎218号 三ヶ所地区改良工事と一括発注予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-266 工 事 名 宮崎218号 薑谷地区工用道路設置(その3)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡高千穂町～宮崎県西臼杵郡高千穂町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)
- 道路土工1式、地盤改良工1式、法面工1式、擁壁工1式、石ブロック積工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、応急処理工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
宮崎218号 越次地区改良(その5)工事と宮崎218号 越次地区改良(その6)工事と宮崎218号 花の群地区工用道路設置工事と宮崎218号 三ヶ所地区改良工事と一括発注予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-267 工 事 名 宮崎218号 薑谷地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡高千穂町～宮崎県西臼杵郡高千穂町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)
- 排水構造物工1式、応急処理工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
宮崎218号 川曲地区工用道路設置工事一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[延岡河川国道事務所]

- 2-268 工 事 名 宮崎218号 越次地区改良(その5) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町～宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)  
道路土工1式、擁壁工1式、応急処理工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事と宮崎218号 花の  
群地区工食用道路設置工事と宮崎218号 薑谷地区工食用道路設  
置(その3) 工事と宮崎218号 三ヶ所地区改良工事と一括発注  
予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-269 工 事 名 宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町～宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)  
道路土工1式、法面工1式、軽量盛土工1式、擁壁工1式、応急処  
理工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
宮崎218号 越次地区改良(その5) 工事と宮崎218号 花の  
群地区工食用道路設置工事と宮崎218号 薑谷地区工食用道路設  
置(その3) 工事と宮崎218号 三ヶ所地区改良工事と一括発注  
予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-270 工 事 名 延岡管内改築保全工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町～宮崎県西臼杵郡高千穂町
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)  
道路土工1式、擁壁工1式、石 ブロック積工1式、排水構造物工  
1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、応急処理工1式、仮設工  
1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[延岡河川国道事務所]

- 2-271 工 事 名 令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その1）工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工：1式、法覆護岸工：1式、根固工：1式、管理用通路工：1式、防護柵工：1式、清掃工：1式、応急処理作業工：1式、仮設工：1式  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期：第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月  
 【一括審査方式試行工事】  
 令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その2）工事と一括発注予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-272 工 事 名 令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その2）工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工：1式、法覆護岸工：1式、根固工：1式、管理用通路工：1式、防護柵工：1式、清掃工：1式、応急処理作業工：1式、仮設工：1式  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期：第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月  
 【一括審査方式試行工事】  
 令和7年度 五ヶ瀬川水系維持修繕（その1）工事と一括発注予定

[延岡河川国道事務所]

- 2-273 工 事 名 令和6年度 お倉ヶ浜交差点交通安全対策外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日向市～宮崎県日向市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 L=約400m、A=約5,000m<sup>2</sup>  
 溶融式区画線 L=約2,000m、縁石工 L=約120m  
 （工事発注規模）  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 入札予定時期：第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[延岡河川国道事務所]

- 2-274 工 事 名 令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗装修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約2,500m  
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 （工事発注規模）  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 入札予定時期：第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[延岡河川国道事務所]

- 2-275 工 事 名 令和6年度 延岡河川事務所発電設備更新外工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 発電設備更新 1台  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月

[延岡河川国道事務所]

- 2-276 工 事 名 令和6年度 延岡管内CCTV設備外設置(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～大分県佐伯市  
 3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 CCTV設備(カメラ装置、無停電電源装置 6台)  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[川内川河川事務所]

- 2-277 工 事 名 川内川久見崎地区築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市久見崎地先～鹿児島県薩摩川内市久見崎地先  
 3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 高潮堤 約40m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[川内川河川事務所]

- 2-278 工 事 名 川内川原田地区護岸外その2工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市原田地先～宮崎県えびの市原田地先  
 3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年7月着手予定、令和8年3月完了予定)  
 )  
 導水路 約50m  
 護岸 約50m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[川内川河川事務所]

- 2-279 工 事 名 川内川川北地区護岸災害復旧工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市菱刈川北地先～鹿児島県伊佐市菱刈川北地先  
 3) 工 事 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年9月着手予定、令和8年3月完了予定)  
 )  
 護岸 約60m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内川河川事務所]

- 2-280 工 事 名 川内川恒次地区掘削護岸その10工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町恒次地先～鹿児島県始良郡湧水町恒次地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年7月着手予定、令和8年3月完了予定）  
掘削 約10千m<sup>3</sup>  
護岸 約100m  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
川内川田尾原地区掘削護岸その1～2工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その5～8工事、川内川恒次地区掘削護岸その11工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2-281 工 事 名 川内川恒次地区掘削護岸その11工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町恒次地先～鹿児島県始良郡湧水町恒次地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年7月着手予定、令和8年3月完了予定）  
掘削 約10千m<sup>3</sup>  
護岸 約100m  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
川内川田尾原地区掘削護岸その1～2工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その5～8工事、川内川恒次地区掘削護岸その10工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2-282 工 事 名 川内川田尾原地区掘削護岸その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町田尾原地先～鹿児島県始良郡湧水町田尾原地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年7月着手予定、令和8年3月完了予定）  
掘削 約3千m<sup>3</sup>  
護岸 約150m  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
川内川田尾原地区掘削護岸その2工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その5～8工事、川内川恒次地区掘削護岸その10～11工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内川河川事務所]

- 2-283 工 事 名 川内川田尾原地区掘削護岸その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町田尾原地先～鹿児島県始良郡湧水町田尾原地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年7月着手予定、令和8年3月完了予定)
- 掘削 約3千m<sup>3</sup>  
護岸 約150m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
川内川田尾原地区掘削護岸その1工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その5～8工事、川内川恒次地区掘削護岸その10～11工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2-284 工 事 名 羽月川堂崎地区掘削護岸その5工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市大口堂崎地先～鹿児島県伊佐市大口堂崎地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年7月着手予定、令和8年3月完了予定)
- 掘削 約6千m<sup>3</sup>  
護岸 約75m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
川内川田尾原地区掘削護岸その1～2工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その6～8工事、川内川恒次地区掘削護岸その10～11工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2-285 工 事 名 羽月川堂崎地区掘削護岸その6工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市大口堂崎地先～鹿児島県伊佐市大口堂崎地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年7月着手予定、令和8年3月完了予定)
- 掘削 約6千m<sup>3</sup>  
護岸 約75m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
川内川田尾原地区掘削護岸その1～2工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その5工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その7～8工事、川内川恒次地区掘削護岸その10～11工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内川河川事務所]

- 2-286 工 事 名 羽月川堂崎地区掘削護岸その7工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市大口堂崎地先～鹿児島県伊佐市大口堂崎地先  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年7月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 掘削 約6千m<sup>3</sup>  
 護岸 約75m  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 【一括審査方式試行工事】  
 川内川田尾原地区掘削護岸その1～2工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その5～6工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その8工事、川内川恒次地区掘削護岸その10～11工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2-287 工 事 名 羽月川堂崎地区掘削護岸その8工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市大口堂崎地先～鹿児島県伊佐市大口堂崎地先  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年7月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 掘削 約6千m<sup>3</sup>  
 護岸 約75m  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 【一括審査方式試行工事】  
 川内川田尾原地区掘削護岸その1～2工事、羽月川堂崎地区掘削護岸その5～7工事、川内川恒次地区掘削護岸その10～11工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2-288 工 事 名 令和7年度中郷地区外根固設置その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 根固め工1, 560袋、付帯道路工1, 860m<sup>2</sup>  
 （工事発注規模）  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 令和7年度天辰地区外根固設置その他工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2-289 工 事 名 令和7年度京町出張所管内河川維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工3, 300m<sup>3</sup>、法覆護岸工1, 080m<sup>2</sup>、根固工270袋、アスファルト舗装工800m<sup>2</sup>、応急処理事業工1式  
 （工事発注規模）  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内川河川事務所]

- 2-290 工 事 名 令和7年度天辰地区外根固設置その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市  
 3) 工 事 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 根固め工1,192袋、付帯道路工1,630m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 令和7年度中郷地区外根固設置その他工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2-291 工 事 名 令和7年度宮之城出張所管内河川維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩郡さつま町～鹿児島県薩摩郡さつま町  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工400m<sup>3</sup>、法覆護岸工250m<sup>2</sup>、根固工50袋、アスフ  
 アルト舗装工100m<sup>2</sup>、応急処理作業工1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[川内川河川事務所]

- 2-292 工 事 名 令和7年度川内出張所管内河川維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工800m<sup>3</sup>、法覆護岸工450m<sup>2</sup>、根固工40袋、アスフ  
 アルト舗装工400m<sup>2</sup>、応急処理作業工1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[川内川河川事務所]

- 2-293 工 事 名 令和7年度斧淵地区護岸補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工650m<sup>3</sup>、法覆護岸工394m<sup>2</sup>、付帯道路工1,28  
 0m<sup>2</sup>、構造物撤去工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告時期 令和7年3月

[川内川河川事務所]

- 2-294 工 事 名 令和7年度菱刈出張所管内河川維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市～鹿児島県始良郡湧水町  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工2,310m<sup>3</sup>、法覆護岸工690m<sup>2</sup>、根固工50袋、ア  
 スファルト舗装工400m<sup>2</sup>、応急処理作業工1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内川河川事務所]

- 2-295 工 事 名 令和7年度高江地区護岸補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市  
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工50m<sup>3</sup>、コンクリートブロック工58m<sup>2</sup>、被服コンクリート工53m<sup>3</sup>、根継コンクリート工39m<sup>3</sup>、付属物設置工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[川内川河川事務所]

- 2-296 工 事 名 令和7年度川内川管内雷害対策設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市天辰地先～宮崎県えびの市向江地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 SPD盤 10面  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[川内川河川事務所]

- 2-297 工 事 名 令和7年度川内川管内CCTV設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市宮内地先～鹿児島県薩摩川内市天辰地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 HD簡易型IPカメラ装置 10台  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[大隅河川国道事務所]

- 2-298 工 事 名 始良川中福良地区堤防浸透対策(第一工区)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市吾平町上名地先～鹿児島県鹿屋市吾平町上名地先  
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 堤防浸透対策 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 令和7年1月公告予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-299 工 事 名 有村川3号堰堤改築(第一期)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕設定期間工事(実工事期間は、契約工期内で任意に設定)  
 砂防堰堤改築 1式、砂防土工 1式、仮設道路設置 1式、護岸工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 野尻川5号堰堤改築工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-300 工 事 名 肝属川大坪地区堤防浸透対策工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県肝属郡肝付町新富地先～鹿児島県鹿屋市串良町下小原地先  
3) 工 事 期 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
堤防浸透対策 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 令和7年1月公告予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-301 工 事 名 肝属川川西地区掘削護岸（第九工区）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市川西地先～鹿児島県鹿屋市川西地先  
3) 工 事 期 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
河道掘削 1式  
護岸工 1式  
仮設工 1式  
（工事発注規模）  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 令和7年1月公告予定  
【一括審査方式試行工事】  
肝属川川西地区掘削護岸（第十工区）工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-302 工 事 名 肝属川川西地区掘削護岸（第十工区）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市川西地先～鹿児島県鹿屋市川西地先  
3) 工 事 期 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
河道掘削 1式  
護岸工 1式  
仮設工 1式  
（工事発注規模）  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 令和7年1月公告予定  
【一括審査方式試行工事】  
肝属川川西地区掘削護岸（第九工区）工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-303 工 事 名 野尻川除石工外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
3) 工 事 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕設定期間工事（実工事期間は、契約工期内で任意に設定）  
野尻川除石工 1式、黒神川除石工 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-304 工 事 名 野尻川5号副堤改築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕設定期間工事(実工事期間は、契約工期内で任意に設定)  
砂防堰堤改築 1式、砂防土工 1式、仮設道路設置 1式、護岸工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
有村川3号堰堤改築(第一期)工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-305 工 事 名 R7桜島管内保全・維持修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕設定期間工事(実工事期間は、契約工期内で任意に設定)  
砂防設備補修 1式、有村川除石工 1式、護岸工 1式、野尻川除石工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大隅河川国道事務所]

- 2-306 工 事 名 R7野尻川除石工工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕設定期間工事(実工事期間は、契約工期内で任意に設定)  
野尻川除石工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
R7黒神川除石工工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-307 工 事 名 R7黒神川除石工工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕設定期間工事(実工事期間は、契約工期内で任意に設定)  
黒神川除石工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
R7野尻川除石工工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-308 工 事 名 日南・志布志道路道悦地区改良その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ試行工事】  
 盛土 約 10,000m<sup>3</sup>  
 保全工事 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大隅河川国道事務所]

- 2-309 工 事 名 日南・志布志道路野首地区改良その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路改良 延長約 200m  
 切土 約 1,000m<sup>3</sup>  
 補強土壁 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大隅河川国道事務所]

- 2-310 工 事 名 油津・夏井道路中野地区 (第1工区) 改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路改良 延長約 100m  
 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 油津・夏井道路中野地区 (第2工区) 改良工事と油津・夏井道路中  
 野地区 (第3工区) 改良工事と油津・夏井道路板川内 (第5工区)  
 改良工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-311 工 事 名 油津・夏井道路中野地区 (第2工区) 改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路改良 延長約 100m  
 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 油津・夏井道路中野地区 (第1工区) 改良工事と油津・夏井道路中  
 野地区 (第3工区) 改良工事と油津・夏井道路板川内 (第5工区)  
 改良工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-312 工 事 名 油津・夏井道路中野地区（第3工区）改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路改良 延長約100m  
 地盤改良工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 油津・夏井道路中野地区（第1工区）改良工事と油津・夏井道路中  
 野地区（第2工区）改良工事と油津・夏井道路板川内（第5工区）  
 改良工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-313 工 事 名 油津・夏井道路口ノ坪地区（第1工区）改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路改良 延長約100m  
 盛土 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大隅河川国道事務所]

- 2-314 工 事 名 油津・夏井道路板川内地区（第5工区）改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和6年8月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 道路改良 延長約100m  
 地盤改良工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 油津・夏井道路中野地区（第1工区）改良工事と油津・夏井道路中  
 野地区（第2工区）改良工事と油津・夏井道路中野地区（第3工区）  
 ）改良工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-315 工 事 名 鹿児島220号牛根境防災擁壁その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県垂水市～鹿児島県垂水市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路改良 延長約100m  
 擁壁工 1式  
 応急処理工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-316 工 事 名 R7大隅管内機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県肝属郡肝付町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【機械チャレンジ型試行工事】 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）、フラップゲート〔製作据付〕  
（工事発注規模）  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[大隅河川国道事務所]

- 2-317 工 事 名 R7肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県鹿屋市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
・河川土工 1式、堤防養生工 1式、管理用通路工 1式、付属物設置工 1式、応急処理工 1式、樋管改修工 1式、仮設工 1式  
（工事発注規模）  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
R7肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-318 工 事 名 R7肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県鹿屋市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
・河川土工 1式、堤防養生工 1式、管理用通路工 1式、付属物設置工 1式、応急処理工 1式、樋管改修工 1式、仮設工 1式  
（工事発注規模）  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
【一括審査方式試行工事】  
R7肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-319 工 事 名 R6・7大隅管内橋梁補修外工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県垂水市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 3橋  
・余裕期間設定工事（実工期は契約工期内で任意に設定）  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-320 工 事 名 R6・7鹿屋管内舗装修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市  
 3) 工 事 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式  
 ・余裕期間設定工事（実工期は契約工期内で任意に設定）  
 （工事発注規模）  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大隅河川国道事務所]

- 2-321 工 事 名 R6益丸地区歩道整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町  
 3) 工 事 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、石・ブロック積工 1式、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[大隅河川国道事務所]

- 2-322 工 事 名 R6鹿屋出張所発電設備外設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市王子町～鹿児島県鹿屋市王子町  
 3) 工 事 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 発動発電設備（62.5kVA） 1台、引込開閉器盤 1面、車庫引込盤 1面、電源切替変圧器盤 1面、配管・配線 一式  
 （工事発注規模）  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[鹿児島国道事務所]

- 2-323 工 事 名 鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その12）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市  
 3) 工 事 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 土留・仮締切工 1式  
 （工事発注規模）  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鹿児島国道事務所]

- 2-324 工 事 名 鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その13）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 約1,300m<sup>3</sup>  
土留・仮締切工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その14）工事と鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その15）工事と一括発注予定

[鹿児島国道事務所]

- 2-325 工 事 名 鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その14）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 約1,400m<sup>3</sup>  
土留・仮締切工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その13）工事と鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その15）工事と一括発注予定

[鹿児島国道事務所]

- 2-326 工 事 名 鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その15）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 約1,600m<sup>3</sup>  
土留・仮締切工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その13）工事と鹿児島10号白浜地区工用道路整備（その14）工事と一括発注予定

[鹿児島国道事務所]

- 2-327 工 事 名 鹿児島10号花倉地区改良（その2）工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 構造物取り壊し 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鹿児島国道事務所]

- 2-328 工 事 名 鹿児島10号花倉地区改良(その3)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 工事用進入路 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[鹿児島国道事務所]

- 2-329 工 事 名 鹿児島220号敷根地区地盤改良(その1)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県霧島市～鹿児島県霧島市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 掘削工 約2,500m<sup>3</sup>  
 鉄筋挿入工 56本 (L=2.0m～8.5m)  
 地盤改良工 スラリ-攪拌 二軸施工(変位低減)Φ1600  
 約130本 10.5m～16.5m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 鹿児島220号敷根地区地盤改良(その2)工事と鹿児島220号  
 敷根地区地盤改良(その3)工事と一括発注予定

[鹿児島国道事務所]

- 2-330 工 事 名 鹿児島220号敷根地区地盤改良(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県霧島市～鹿児島県霧島市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 掘削工 約2,500m<sup>3</sup>  
 鉄筋挿入工 33本 (L=2.0m～8.5m)  
 地盤改良工 スラリ-攪拌 二軸施工(変位低減)Φ1600  
 約120本 15.0m～18.5m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 鹿児島220号敷根地区地盤改良(その1)工事と鹿児島220号  
 敷根地区地盤改良(その3)工事と一括発注予定

[鹿児島国道事務所]

- 2-331 工 事 名 鹿児島220号敷根地区地盤改良(その3)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県霧島市～鹿児島県霧島市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 掘削工 約620m<sup>3</sup>  
 地盤改良工 スラリ-攪拌 二軸施工(変位低減)Φ1600  
 約150本 17.5m～18.5m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 鹿児島220号敷根地区地盤改良(その1)工事と鹿児島220号  
 敷根地区地盤改良(その2)工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鹿児島国道事務所]

- 2-332 工 事 名 鹿児島3号上穴迫地区改良(その4)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市~鹿児島県阿久根市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 切土工 約14,000m<sup>3</sup>  
 土運搬 約14,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[鹿児島国道事務所]

- 2-333 工 事 名 鹿児島3号伊勢迫地区改良(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市~鹿児島県阿久根市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 跨道橋下部工 1基  
 切土工 約19,000m<sup>3</sup>  
 盛土工 約760m<sup>3</sup>  
 土運搬 約17,000m<sup>3</sup>  
 市道迂回路工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 鹿児島3号庵ノ山地区改良(その1)工事と鹿児島3号西横山地区  
 改良(その1)工事と一括発注予定

[鹿児島国道事務所]

- 2-334 工 事 名 鹿児島3号庵ノ山地区函渠設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市~鹿児島県阿久根市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式  
 市道迂回路工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[鹿児島国道事務所]

- 2-335 工 事 名 鹿児島3号庵ノ山地区改良(その1)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市~鹿児島県阿久根市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約24,000m<sup>3</sup>  
 補強土壁工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 鹿児島3号伊勢迫地区改良(その2)工事と鹿児島3号西横山地区  
 改良(その1)工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鹿児島国道事務所]

- 2-336 工 事 名 鹿児島3号浜田地区地盤改良(その7)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市~鹿児島県薩摩川内市  
3) 工 事 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 軟弱地盤処理工(サンドコンパクション工法) 約1,200本  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島3号浜田地区地盤改良(その8)工事と一括発注予定

[鹿児島国道事務所]

- 2-337 工 事 名 鹿児島3号浜田地区地盤改良(その8)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市~鹿児島県薩摩川内市  
3) 工 事 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 軟弱地盤処理工(サンドコンパクション工法) 約1,200本  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島3号浜田地区地盤改良(その7)工事と一括発注予定

[鹿児島国道事務所]

- 2-338 工 事 名 鹿児島3号西日向迫地区改良(その2)外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市~鹿児島県薩摩川内市  
3) 工 事 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
切土工 約22,000m<sup>3</sup>  
土運搬 約22,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[鹿児島国道事務所]

- 2-339 工 事 名 鹿児島3号西横山地区改良(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市~鹿児島県薩摩川内市  
3) 工 事 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 約35,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
【一括審査方式試行工事】  
鹿児島3号伊勢迫地区改良(その2)工事と鹿児島3号庵ノ山地区  
改良(その1)工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鹿児島国道事務所]

- 2-340 工 事 名 令和6年度鹿児島国道事務所管内法面補修外工事  
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県いちき串木野市地先～鹿児島県曾於市地先  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意設定)  
道路土工1式、排水構造物工1式、法面工1式、防護柵工1式、落  
石雪害防止工、構造物撤去工、仮設工  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[鹿児島国道事務所]

- 2-341 工 事 名 令和6年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕外工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県枕崎市～鹿児島県南九州市  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
舗装工1式、地盤改良工1式、防護柵工1式、道路付属物工1式、  
区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上 8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[鹿児島国道事務所]

- 2-342 工 事 名 令和6年度鹿児島国道管内道路照明灯更新工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県指宿市  
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事」(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
道路照明灯具更新 66灯  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
競争参加資格: 電気設備工事(B等級又はC等級)

[鹿児島国道事務所]

- 2-343 工 事 名 令和6年度鹿児島国道管内CCTV設備設置工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県指宿市  
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事」(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
CCTVカメラ装置新設 16台  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[緑川ダム管理所]

- 2-344 工 事 名 令和7年度 緑川ダム堆砂対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県下益城郡美里町～熊本県上益城郡山都町  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】  
 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
 令和6年7月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）  
 掘削 約9,000m<sup>3</sup>  
 土砂運搬工 約9,000m<sup>3</sup>  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月

[山国川河川事務所]

- 2-345 工 事 名 令和7年度山国川原井地区護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県築上郡上毛町～福岡県築上郡上毛町  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】  
 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 河川土工 1式、護岸工 1式、構造物取壊し工 1式、仮設工  
 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[山国川河川事務所]

- 2-346 工 事 名 令和7年度山国川百留地区掘削護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県築上郡上毛町～福岡県築上郡上毛町  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】  
 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年3月完了予定）  
 河川土工 1式、護岸工 1式、仮設工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-347 工 事 名 佐賀208号 川副地区改良（その2）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 道路土工 1式  
 排水構造物工 1式  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 佐賀208号 川副地区改良（その4）工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-348 工 事 名 佐賀208号 川副地区改良(その3)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 1式  
 排水構造物工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-349 工 事 名 佐賀208号 川副地区改良(その4)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 1式  
 排水構造物工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 佐賀208号 川副地区改良(その2)工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-350 工 事 名 佐賀208号 川副1号橋舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 舗装工 1式  
 橋梁付属物工 1式  
 (工事発注規模)  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-351 工 事 名 佐賀208号 福富地区改良(2工区)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 佐賀208号 福富地区改良(4工区)工事と一括発注予定

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-352 工 事 名 佐賀208号 福富地区改良(4工区)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 佐賀208号 福富地区改良(2工区)工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-353 工 事 名 熊本208号 大島地区函渠付替(その3)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 地盤改良工 1式  
 カルバート工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本208号 大島地区函渠付替(その4)工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-354 工 事 名 熊本208号 大島地区函渠付替(その4)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 地盤改良工 1式  
 カルバート工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月  
 【一括審査方式試行工事】  
 熊本208号 大島地区函渠付替(その3)工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-355 工 事 名 熊本208号 大島地区構造物外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 1式  
 カルバート工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-356 工 事 名 福岡208号 四山地区改良(その2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市~福岡県大牟田市  
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-357 工 事 名 福岡208号 新港地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市~福岡県大牟田市  
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 1式  
 擁壁工 1式  
 排水構造物工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-358 工 事 名 福岡208号 有明海沿岸道路(福岡地区)改良外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市~福岡県大川市  
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 道路土工 1式  
 排水構造物工 1式  
 防護柵工 1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[九州技術事務所]

- 2-359 工 事 名 R6九州技術事務所室内実験場改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 建築工事  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市高野  
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 室内実験場 RC+S造 平屋建て 改修1式  
 電気設備 改設1式  
 機械設備 改設1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月  
 競争参加資格: 建築工事 (B等級またはC等級)

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-360 工 事 名 令和6・7年度海の中道 松枯れ対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内～福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
病害虫防除工(延べ面積300ha)1式、樹木伐採・抜根工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
松くい虫防除剤 約770L
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-361 工 事 名 令和6年度海の中道 リゾートエリア管路設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内～福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
電気設備工 1式  
園路広場整備工 1式  
管理施設整備工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
強化可とう電線管 L=約3,300m、ハンドホール N=約24個
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-362 工 事 名 令和6年度海の中道 リゾートエリア高圧配電線更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内～福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
高圧ケーブル更新 1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上 8,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
6kV CVT38SQ 約600m、6kV CVT60S  
Q 約1,400m
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-363 工 事 名 令和6年度海の中道 園内間伐工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内～福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
自然育成植栽工(高木伐採) 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-364 工 事 名 令和6年度吉野ヶ里 復元建物補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 木造建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼市
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
復元建物 木造 改修1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年1月

[熊本営繕事務所]

- 2-365 工 事 名 別府重度障害者センター（R7）管理棟機械改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県別府市大字別府3088-15
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 空調改修  
余裕期間設定工事（令和7年5月着手予定、令和7年12月完了予定）  
（工事発注規模）  
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年2月  
競争参加資格：暖冷房衛生設備工事（B等級またはC等級）

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和6年12月19日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和6年12月19日から次回の発注見通し公表までとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和6年12月19日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和6年12月19日から次回の発注見通し公表までとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

## 5. 随意契約方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和6年12月19日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和6年12月19日から次回の発注見通し公表までとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[鶴田ダム管理所]

- 5 - 1 工 事 名 鶴田ダム3号コンジットゲート修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先～鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 機械設備工事 3号コンジットゲート圧着シリンダ工場分解整備  
1門  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和7年3月

## 1. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和 6 年 12 月 19 日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- 1 - 1 業 務 名 嘉瀬川外測量設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 計画準備 1式  
基準点測量 1式  
路線測量 1式  
現地測量 1式  
護岸設計 1式  
報告書作成 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 5) そ の 他 :

[佐賀河川事務所]

- 1 - 2 業 務 名 令和7年度八代復興事務所用地調査点検等技術業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地調査点検等一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 5) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 1 - 3 業 務 名 令和7年度八代復興事務所管内事業調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 事業調査業務 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 5) そ の 他 :

[八代復興事務所]

## 2. 公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 12月 19日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[河川部]

- |       |               |                          |
|-------|---------------|--------------------------|
| 2 - 1 | 業 務 名         | 令和7年度浸水センサデータ収集提供・効果検証業務 |
| 1)    | 業 務 種 別 :     | 土木関係建設コンサルタント業務          |
| 2)    | 履 行 期 限 :     | 約 11ヶ月                   |
| 3)    | 業 務 概 要 :     | 浸水センサデータ収集提供・効果検証一式      |
| 4)    | 入 札 予 定 時 期 : | 第4四半期                    |
| 5)    | そ の 他 :       |                          |

3. 公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 12月 19日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和 6年 12月 19日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[企画部]

- 4 - 1 業務名 九州地方整備局行政情報システム最適化検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 13ヶ月  
 3) 業務概要 : プロポーザル方式 (技術提案簡素化型)  
 次期調達機器等発注仕様書案検討 1式、情報セキュリティ対策検討 1式、各資料作成・作業等 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[筑後川河川事務所]

- 4 - 2 業務名 令和6年度 筑後川水系巨瀬川治水計画等検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 13ヶ月  
 3) 業務概要 : ・流域水害対策計画検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[筑後川河川事務所]

- 4 - 3 業務名 令和6年度 筑後川水系整備計画等検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 13ヶ月  
 3) 業務概要 : ・治水計画検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[筑後川河川事務所]

- 4 - 4 業務名 令和6年度筑後川河川事務所管内環境調査検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 14ヶ月  
 3) 業務概要 : 本業務は、筑後川水系及び矢部川水系の自然環境の現状把握及び各水系における事業実施による環境への影響を検討するため、環境調査等を実施するものである。  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[遠賀川河川事務所]

- 4 - 5 業務名 令和7年度遠賀川水系樋門樋管等調査検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 12ヶ月  
 3) 業務概要 : 樋門樋管等の維持管理状態調査 1式  
 樋門樋管等の操作改善方策の提案 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[遠賀川河川事務所]

- 4 - 6 業務名 遠賀川流域水害対策外検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 13ヶ月  
 3) 業務概要 : 特定都市河川指定検討 1式、流域水害対策検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[福岡国道事務所]

- 4 - 7 業務名 令和6年度 今宿道路橋梁修正設計外業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 (橋梁構造検討、解析等) 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

			[福岡国道事務所]
4 - 8	業 務 名	令和6年度 福岡国道北部地区施工計画検討外業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要	道路詳細設計 1式 施工計画検討 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
5)	そ の 他		
			[福岡国道事務所]
4 - 9	業 務 名	令和6年度 福岡国道南部地区施工計画検討外業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要	施工計画検討 1式 道路詳細設計 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
5)	そ の 他		
			[武雄河川事務所]
4 - 10	業 務 名	令和6年度 厳木ダム流入量予測システム高度化等検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 流入量予測モデル高度化検討 1式、ダム下流水位・流量予測モデル高度化検討 1式、操作支援機能の構築 1式、システム構築・調整 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
5)	そ の 他		
			[武雄河川事務所]
4 - 11	業 務 名	令和6年度 厳木川中流部築堤護岸詳細設計及び施工計画検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要	流下能力検討一式 築堤護岸設計一式 段階整備検討一式 施工計画検討一式	
4)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
5)	そ の 他		
			[武雄河川事務所]
4 - 12	業 務 名	令和7年度 武雄河川事務所管内洪水予測システム高度化検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） ・実洪水を用いた検証 1式 ・RRIモデルの精度向上 1式 ・河道モデルの精度向上 1式 ・水位予測シミュレーション 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
5)	そ の 他		
			[佐賀河川事務所]
4 - 13	業 務 名	令和6年度 嘉瀬川ダム流入量予測システム高度化検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 13ヶ月	
3)	業 務 概 要	流入量予測システム改良等 一式	
4)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
5)	そ の 他		
			[佐賀河川事務所]
4 - 14	業 務 名	令和6年度 佐賀河川事務所管内河道設計検討外業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 計画準備 1式 資料収集整理 1式 河道整備（堰改築、河道掘削等）に関する予備検討 1式 遊水地計画に関する予備検討 1式 報告書作成 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第4四半期	
5)	そ の 他		

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀河川事務所]

- 4-15 業務名 令和6年度嘉瀬川水系環境保全措置検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)  
 計画準備 1式  
 資料収集整理 1式  
 河川を基軸とした生態系ネットワーク構築に関する検討 1式  
 河川環境の保全・創出に関する検討 1式  
 定量的な目標設定に関する検討 1式  
 順応的な管理に向けた課題の検討 1式  
 報告書作成 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[佐賀河川事務所]

- 4-16 業務名 令和6年度城原川ダム本体設計・地質総合解析評価業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)  
 計画準備 1式  
 ダムサイト地質総合解析に関する評価 1式  
 ダム本体施設検討等に関する評価 1式  
 関係機関協議資料等に関する評価 1式  
 総合評価 1式  
 報告書作成 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 4-17 業務名 R6本明川治水計画他業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : ・治水計画検討 1式  
 ・利水計画検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 4-18 業務名 R6本明川管内環境整備検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : ・環境整備事業検討 1式  
 ・事業評価検討 1式  
 ・自然再生計画検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[本明川ダム工事事務所]

- 4-19 業務名 本明川ダム本体関連施設設計検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約13ヶ月  
 3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)  
 本体関連施設設計検討 一式  
 本体施工計画検討 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[本明川ダム工事事務所]

- 4-20 業務名 本明川ダムDX検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)  
 DX検討 一式  
 CIM検討 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 4-21 業務名 令和6年度 白川水系水利・利水施設検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 利水量検討 一式  
 取水施設修正検討 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

				[川辺川ダム砂防事務所]
4 - 2 2	業 務 名	川辺川流域無人航空機漂流・施設点検検討業務		
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務		
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月		
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） UAVによる施設点検マニュアル（案）を用いた施設点検検討 1 式		
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期		
5)	そ の 他			
				[菊池川河川事務所]
4 - 2 3	業 務 名	令和7年度菊池川河川管理施設監理検討業務		
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務		
2)	履 行 期 限	約 8ヶ月		
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 河川管理施設監理検討 1 式		
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期		
5)	そ の 他			
				[菊池川河川事務所]
4 - 2 4	業 務 名	令和7年度 菊池川水系危機管理検討業務		
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務		
2)	履 行 期 限	約 12ヶ月		
3)	業 務 概 要	危機管理検討一式、協議会企画検討及び運営補助一式、重要水防箇所・危険箇所検討一式、洪水予測システム検証・データ更新一式		
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期		
5)	そ の 他			
				[菊池川河川事務所]
4 - 2 5	業 務 名	菊池川水系整備計画検討外業務		
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務		
2)	履 行 期 限	約 13ヶ月		
3)	業 務 概 要	河道計画検討 1 式 整備計画検討 1 式		
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期		
5)	そ の 他			
				[菊池川河川事務所]
4 - 2 6	業 務 名	菊池川水系流域治水検討外業務		
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務		
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月		
3)	業 務 概 要	流域治水対策検討 1 式		
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期		
5)	そ の 他			
				[菊池川河川事務所]
4 - 2 7	業 務 名	菊池川水系管内環境整備検討外業務		
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務		
2)	履 行 期 限	約 13ヶ月		
3)	業 務 概 要	環境整備検討 1 式		
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期		
5)	そ の 他			
				[八代復興事務所]
4 - 2 8	業 務 名	令和7年度八代復興事務所管内事業管理業務		
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務		
2)	履 行 期 限	約 12ヶ月		
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 事業管理業務 1 式		
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期		
5)	そ の 他			
				[阿蘇砂防事務所]
4 - 2 9	業 務 名	阿蘇砂防UAVを活用した砂防施設点検効率化検討業務		
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務		
2)	履 行 期 限	約 8ヶ月		
3)	業 務 概 要	・UAVを活用した砂防施設点検・評価の効率化検討 1 式		
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期		
5)	そ の 他			

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

			[大分河川国道事務所]
4 - 3 0	業 務 名	令和6年度ななせダム流入量予測システム改良業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 13ヶ月	
3)	業 務 概 要	流入量予測精度検証 1 式、流入量予測システム改良 1 式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[大分河川国道事務所]
4 - 3 1	業 務 名	令和6年度大分川・大野川河川水位予測システム改良業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 13ヶ月	
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素型） ・予測精度向上検討式 ・予測精度の検証・評価方法検討 1 式 ・サーバー保守管理1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[大分河川国道事務所]
4 - 3 2	業 務 名	令和6年度大分川水系治水計画検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素型） ・河川整備計画検討1式 ・事業評価検討 1 式 ・関係機関協議資料作成1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[大分河川国道事務所]
4 - 3 3	業 務 名	令和6年度大野川水系治水計画検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素型） ・河川整備計画検討1式 ・事業評価検討1式 ・関係機関協議資料作成1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[佐伯河川国道事務所]
4 - 3 4	業 務 名	番匠川堤防耐震対策検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要	堤防耐震性能照査 1 式 堤防の耐震に関する検討 1 式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[佐伯河川国道事務所]
4 - 3 5	業 務 名	番匠川水系洪水予測高度化検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要	洪水予測モデルの検証 1 式 洪水予測モデルの精度向上検討 1 式 令和6年台風10号出水を踏まえた洪水検証 1 式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[佐伯河川国道事務所]
4 - 3 6	業 務 名	番匠川水系防災関連検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要	内外水位一体型水害リスクマップの電子化 1 式 水位情報周知河川から洪水予報指定河川への格上げに伴う設定水位再確認 1 式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

			[宮崎河川国道事務所]
4-37	業務名	令和7年度宮崎海岸侵食対策手法及び効果・影響分析検討業務	
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約8ヶ月	
3)	業務概要	計画準備、資料収集・整理、侵食対策手法及び効果・影響分析検討、委員会等の運営補助、報告書作成、打合せ協議 一式	
4)	入札予定時期	第4四半期	
5)	その他		
			[宮崎河川国道事務所]
4-38	業務名	令和7年度大淀川・小丸川内外水統合リスクマップ作成外業務	
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約9ヶ月	
3)	業務概要	・リスクマップ作成 1式 ・電子データ作成 1式 ・洪水予測モデル精度向上検討 1式	
4)	入札予定時期	第4四半期	
5)	その他		
			[延岡河川国道事務所]
4-39	業務名	令和6年度九州中央自動車道地質リスク調査検討業務	
1)	業務種別	地質調査業務	
2)	履行期限	約13ヶ月	
3)	業務概要	地質リスク対応方針検討 1式 地質リスク情報抽出 1式 地質リスク地表地質踏査 1式 地質リスク解析 1式 地質リスク対応検討 1式	
4)	入札予定時期	第4四半期	
5)	その他		
			[延岡河川国道事務所]
4-40	業務名	令和6年度延岡管内道路計画検討業務	
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約13ヶ月	
3)	業務概要	道路網・路線計画検討 1式 交通量推計 1式 渋滞対策検討 1式 交通量調査 1式	
4)	入札予定時期	第4四半期	
5)	その他		
			[延岡河川国道事務所]
4-41	業務名	令和6年度高千穂雲海橋道路橋梁予備設計業務	
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約13ヶ月	
3)	業務概要	橋梁設計 1式 景観検討 1式	
4)	入札予定時期	第4四半期	
5)	その他		
			[川内川河川事務所]
4-42	業務名	令和7年度下方井堰修正設計外業務	
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約10ヶ月	
3)	業務概要	測量 1式 河川構造物設計 1式 堰修正設計 1式 河床変動解析 1式	
4)	入札予定時期	第4四半期	
5)	その他		
			[川内川河川事務所]
4-43	業務名	令和7年度川内川水系隈之城川流域水害対策検討外業務	
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約13ヶ月	
3)	業務概要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） ・治水方針 ・流域水害対策検討 一式 ・重要水防箇所の検討・整理 一式 ・危険箇所の検討・整理 一式 ・関係機関説明資料作成 ・協議会運営	
4)	入札予定時期	第4四半期	
5)	その他		

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

			[大隅河川国道事務所]
4 - 4 4	業 務 名	R 6大隅管内道路環境調査業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 14ヶ月	
3)	業 務 概 要	環境影響評価 予測・評価修正（日南・志布志道路、油津・夏井道路） 一式 植物移植モニタリング（牛根境防災） 一式 猛禽類調査（油津・夏井道路） 一式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[大隅河川国道事務所]
4 - 4 5	業 務 名	R 7肝属川水系洪水予測精度検証業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要	・ RRIモデル精度検証 1式 ・ RRIモデル精度向上 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[鹿児島国道事務所]
4 - 4 6	業 務 名	令和6年度国道226号喜入防災漁業調査業務	
1)	業 務 種 別	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 13ヶ月	
3)	業 務 概 要	漁業調査・算定 一式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[鹿児島国道事務所]
4 - 4 7	業 務 名	令和6年度鹿児島国道事務所管内環境影響調査外業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 13ヶ月	
3)	業 務 概 要	道路環境調査 1式 関係機関協議資料作成 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[筑後川ダム統合管理事務所]
4 - 4 8	業 務 名	令和6年度 筑後川（杖立川）周辺整備検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要	かわまちづくり計画の検討 一式 協議会企画・運営 一式 社会実験の検討 一式 環境整備内容の検討 一式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[有明海沿岸国道事務所]
4 - 4 9	業 務 名	令和6年度 有明海沿岸道路整備検討外業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 11ヶ月	
3)	業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 事業評価資料作成 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[九州技術事務所]
4 - 5 0	業 務 名	令和6年度河道閉塞湛水部の監視手法高度化検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要	・ 河道閉塞湛水部の湛水位監視および面的監視に向けた既存観測機器の現地実証実験 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		
			[九州技術事務所]
4 - 5 1	業 務 名	令和6年度火山噴火時の緊急ハード対策高度化検討業務	
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月	
3)	業 務 概 要	・ Coブロック積工におけるマシンコントロールの導入・普及に向けた課題整理 1式 ・ 新たな通信技術の無人化施工への適用性検討 1式 ・ 自律走行ロボットの起工測量等への適用に向けた概念実証 1式	
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
5)	そ の 他		

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和 6年 12月 19日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- [筑後川河川事務所]
- 5 - 1 業 務 名 令和6年度 筑後川河川事務所管内工事用測量設計（その2）業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 測量 1式  
護岸詳細設計 1式  
地質調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :
- [筑後川河川事務所]
- 5 - 2 業 務 名 令和6年度 筑後川河川事務所管内地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 一式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :
- [筑後川河川事務所]
- 5 - 3 業 務 名 令和6年度 筑後川河川事務所管内測量（その2）業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 一式  
地形測量 一式  
応用測量 一式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :
- [筑後川河川事務所]
- 5 - 4 業 務 名 令和6年度 筑後川河川事務所管内設計（その3）業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 一式  
樋門予備設計 一式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :
- [筑後川河川事務所]
- 5 - 5 業 務 名 令和6年度 筑後川河川事務所管内設計（その4）業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 一式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :
- [筑後川河川事務所]
- 5 - 6 業 務 名 令和6年度 長田川樋管詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 樋門詳細設計 一式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :
- [遠賀川河川事務所]
- 5 - 7 業 務 名 令和6年度遠賀川管内築堤護岸詳細設計外業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 築堤護岸詳細設計一式、河道掘削設計一式、測量一式、河道計画・設計一式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 5-8 業務名 令和6年度久留米維持出張所庁舎耐震改修実施設計業務  
1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 久留米維持出張所 耐震改修実施設計  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 :

[福岡国道事務所]

- 5-9 業務名 令和6年度国道3号広川八女B P用地調査等(八女その1)業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約14ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量1式  
物件調査算定1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 :

[福岡国道事務所]

- 5-10 業務名 令和6年度国道3号広川八女B P用地調査等(八女その2)業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約14ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量1式  
物件調査算定1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 :

[福岡国道事務所]

- 5-11 業務名 令和6年度国道3号広川八女B P用地調査等(広川その1)業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約14ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量1式  
物件調査算定1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 :

[福岡国道事務所]

- 5-12 業務名 令和6年度国道3号広川八女B P用地調査等(広川その2)業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約14ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量1式  
物件調査算定1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 :

[福岡国道事務所]

- 5-13 業務名 令和6年度国道3号広川八女B P用地調査等(広川その3)業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約14ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量1式  
物件調査算定1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 :

[福岡国道事務所]

- 5-14 業務名 令和6年度国道3号広川八女B P用地調査等(広川その4)業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約14ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量1式  
物件調査算定1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 :

[福岡国道事務所]

- 5-15 業務名 令和6年度国道3号広川八女B P用地調査等(広川その5)業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約14ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量1式  
物件調査算定1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- [福岡国道事務所]
- 5 - 1 6 業 務 名 令和6年度 今宿道路地質調査解析業務  
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期  
 5) そ の 他 :
- [福岡国道事務所]
- 5 - 1 7 業 務 名 令和6年度 今宿道路(松国一上深江)測量設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 測量 1式  
 道路詳細設計 1式  
 一般構造物設計 1式  
 仮設構造物設計 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期  
 5) そ の 他 :
- [福岡国道事務所]
- 5 - 1 8 業 務 名 令和6年度 今宿道路(真方一松国)測量設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 測量 1式  
 道路詳細設計 1式  
 一般構造物設計 1式  
 仮設構造物 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期  
 5) そ の 他 :
- [福岡国道事務所]
- 5 - 1 9 業 務 名 令和6年度 博多バイパス道路詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期  
 5) そ の 他 :
- [福岡国道事務所]
- 5 - 2 0 業 務 名 令和6年度 広川八女バイパス用地幅杭設置測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 用地幅杭設置測量 (L = 4. 7 km)  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期  
 5) そ の 他 :
- [福岡国道事務所]
- 5 - 2 1 業 務 名 令和6年度 広川八女バイパス道路予備設計外業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路予備設計 (B) (L = 1. 5 km)  
 道路予備修正設計 (B) (L = 2. 3 km)  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期  
 5) そ の 他 :
- [北九州国道事務所]
- 5 - 2 2 業 務 名 北九州国道事務所管内庁舎耐震改修外実施設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 行橋維持出張所 耐震改修実施設計  
 八幡維持出張所 耐震改修実施設計  
 筑豊維持出張所 浸水対策改修実施設計  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期  
 5) そ の 他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[武雄河川事務所]

- 5-23 業務名 令和6年度牛津川遊水地施設設計（その2）外業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約11ヶ月  
 3) 業務概要：測量1式、地質調査1式、河川施設設計1式、排水機場修正設計1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[武雄河川事務所]

- 5-24 業務名 令和6年度牛津川遊水地施設設計（その3）外業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約11ヶ月  
 3) 業務概要：測量1式、地質調査1式、河川施設設計1式、河道掘削設計1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[武雄河川事務所]

- 5-25 業務名 令和6年度武雄管内電気設備詳細設計業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
 受変電設備・発電設備更新詳細設計 一式  
 発電設備更新詳細設計 一式  
 C C T V用停電対策設備新設詳細設計 一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[佐賀国道事務所]

- 5-26 業務名 令和6年度多久佐賀道路久米地区外用地調査業務  
 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約9ヶ月  
 3) 業務概要：一般国道203号多久佐賀道路事業に伴う用地取得に必要な用地調査業務一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[佐賀国道事務所]

- 5-27 業務名 令和6年度多久佐賀道路別府地区外用地調査等業務  
 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約9ヶ月  
 3) 業務概要：一般国道203号多久佐賀道路事業に伴う用地取得に必要な用地調査等業務一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[佐賀国道事務所]

- 5-28 業務名 令和6年度多久佐賀道路畑田地区用地調査等業務  
 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約9ヶ月  
 3) 業務概要：一般国道203号多久佐賀道路事業に伴う用地取得に必要な用地調査等業務一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[佐賀国道事務所]

- 5-29 業務名 令和6年度唐津地区橋梁設計外業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：  
 ・基準点測量 1式  
 ・現地測量 1式  
 ・路線測量 1式  
 ・道路詳細設計 1式  
 ・一般構造物詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀国道事務所]

- 5-30 業務名 令和6年度武雄地区外改築事業設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 :  
 ・基準点測量 1式  
 ・現地測量 1式  
 ・路線測量 1式  
 ・道路詳細設計 1式  
 ・一般構造物詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5-31 業務名 令和6年度神埼地区外改築事業設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 :  
 ・基準点測量 1式  
 ・現地測量 1式  
 ・路線測量 1式  
 ・道路詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5-32 業務名 令和6年度鳥栖地区外改築事業設計及び測量業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 :  
 ・基準点測量 1式  
 ・現地測量 1式  
 ・路線測量 1式  
 ・道路詳細設計 1式  
 ・一般構造物詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5-33 業務名 令和6年度 伊万里松浦道路質調査解析業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約8ヶ月  
 3) 業務概要 : 地質調査業務 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5-34 業務名 令和6年度 多久佐賀道路外測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 用地幅杭設置測量 一式  
 道路予備設計(B) 一式  
 道路予備修正設計(B) 一式  
 平面交差点予備設計 一式  
 ダイヤモンド型IC予備設計 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[佐賀河川事務所]

- 5-35 業務名 令和6年度城原川ダム再算定等(その3)業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 城原川ダムの補償額再算定等 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- [長崎河川国道事務所]
- 5-36 業務名 R6長崎河川国道事務所管内耐震診断業務  
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 長崎河川国道事務所車庫棟 耐震診断1式  
 小浜維持出張所庁舎 耐震診断1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5-37 業務名 令和6年度下大渡野跨線橋(下り線)詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : ・橋梁詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5-38 業務名 令和6年度松浦佐々道路改築設計外業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : ・道路詳細設計 1式  
 ・一般構造物詳細設計 1式  
 ・関係機関協議資料作成 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5-39 業務名 令和6年度森山拡幅軟弱地盤対策調査解析検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約13ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 ・軟弱地盤動態観測 1式  
 ・直接調査 1式  
 ・水文調査 1式  
 ・軟弱地盤対策調査解析 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5-40 業務名 令和6年度長崎管内(南部)改築事業設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : ・道路詳細設計 1式  
 ・平面交差点詳細設計 1式  
 ・一般構造物詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5-41 業務名 令和6年度国道57号富津防災橋梁予備設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 ・富津防災における橋梁予備設計業務一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5-42 業務名 令和6年度長崎管内南部地区改築地質調査業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 ・長崎管内南部地区における地質調査業務一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 5-43 業務名 令和6年度長崎管内南部地区改築道路設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 ・長崎管内南部地区における道路予備設計業務一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[本明川ダム工事事務所]

- 5-44 業務名 本明川ダム関連構造物設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 護岸設計 1式  
 橋梁設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-45 業務名 令和6年度国道57号大津熊本道路事業損失事前調査業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 ・国道57号大津熊本道路における事業損失事前調査業務一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-46 業務名 令和6年度緑川川口地区地質調査業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 緑川における地質調査一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-47 業務名 令和6年度九州中央道地質調査(その1)業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-48 業務名 令和6年度九州中央道地質調査(その2)業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-49 業務名 令和6年度九州中央道測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案チャレンジ型)  
 測量1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-50 業務名 令和6年度矢部清和道路地質調査(その1)業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- [熊本河川国道事務所]
- 5-51 業務名 令和6年度 矢部清和道路地質調査(その2)業務  
 1) 業務種別: 地質調査業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [熊本河川国道事務所]
- 5-52 業務名 令和6年度 矢部清和道路地質調査(その3)業務  
 1) 業務種別: 地質調査業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [熊本河川国道事務所]
- 5-53 業務名 令和6年度 矢部清和道路地質調査(その4)業務  
 1) 業務種別: 地質調査業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [熊本河川国道事務所]
- 5-54 業務名 令和6年度 矢部清和道路大矢川橋外詳細設計業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 橋梁設計1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [熊本河川国道事務所]
- 5-55 業務名 令和6年度 矢部清和道路幅杭設置測量業務  
 1) 業務種別: 測量  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 価格競争入札方式  
 幅杭設置測量1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [熊本河川国道事務所]
- 5-56 業務名 令和6年度 矢部清和道路構造物設計(その1)業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 構造物設計1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [熊本河川国道事務所]
- 5-57 業務名 令和6年度 矢部清和道路構造物設計(その2)業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 構造物設計1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [熊本河川国道事務所]
- 5-58 業務名 令和6年度 矢部清和道路道路詳細設計(その1)業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 道路詳細設計1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- [熊本河川国道事務所]
- 5-59 業務名 令和6年度 矢部清和道路道路詳細設計（その2）業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
 道路詳細設計1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：
- [熊本河川国道事務所]
- 5-60 業務名 令和6年度 矢部清和道路道路詳細設計（その3）業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
 道路詳細設計1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：
- [熊本河川国道事務所]
- 5-61 業務名 令和6年度 蘇陽五ヶ瀬道路地質調査業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：
- [熊本河川国道事務所]
- 5-62 業務名 令和6年度 蘇陽五ヶ瀬道路構造物設計（その1）業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
 構造物設計1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：
- [熊本河川国道事務所]
- 5-63 業務名 令和6年度 蘇陽五ヶ瀬道路構造物設計（その2）業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
 構造物設計1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：
- [熊本河川国道事務所]
- 5-64 業務名 令和6年度 蘇陽五ヶ瀬道路萩野川橋詳細設計業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
 橋梁設計1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：
- [熊本河川国道事務所]
- 5-65 業務名 令和6年度大津熊本道路合志IC西合志IC道路詳細修正設計業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
 道路修正設計1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：
- [熊本河川国道事務所]
- 5-66 業務名 令和6年度大津熊本道路大津西から合志2号橋外橋梁詳細設計業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
 橋梁設計1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 5-67 業務名 令和6年度大津熊本道路大津西から合志3号橋外橋梁詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 橋梁設計1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-68 業務名 令和6年度大津熊本道路西合志IC熊本北道路詳細修正設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 道路修正設計1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-69 業務名 令和6年度 大津道路地質調査業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-70 業務名 令和7年度 白川水系三次元河川管内図作成業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約8ヶ月  
 3) 業務概要 : 三次元河川管内図地形測量データの作成 一式、基本情報作成 一式、  
 応用情報作成 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-71 業務名 令和7年度 緑川下流域深淺測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : マルチビーム測深 2.51km<sup>2</sup>、データ解析・編集処理 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-72 業務名 令和7年度 緑川水系三次元河川管内図作成業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約8ヶ月  
 3) 業務概要 : 三次元河川管内図地形測量データの作成 一式、基本情報作成 一式、  
 応用情報作成 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-73 業務名 令和6年度 白川三本松堰管理橋修正設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 管理橋修正設計 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-74 業務名 美登里・莎崎地区測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案チャレンジ型)  
 基準点測量 1式  
 現地測量 1式  
 路線測量 1式  
 三次元点群測量 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 5-75 業務名 令和6年度球磨川流域用地調査等業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約14ヶ月  
 3) 業務概要 : 八代河川国道事務所が施行する球磨川流域の治水対策事業に伴う用地取得等のために必要な土地調査・土地評価・物件調査・機械工作物調査・営業調査・事業損失事前調査業務 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[八代河川国道事務所]

- 5-76 業務名 令和6年度国道57号宇土三角道路物件調査等(その1)業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 本業務は、八代河川国道事務所が施行する国道57号宇土三角道路事業に伴う用地取得のために必要な物件調査、機械工作物調査及び営業調査業務 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[八代河川国道事務所]

- 5-77 業務名 令和6年度国道57号宇土三角道路物件調査等(その2)業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 本業務は、八代河川国道事務所が施行する国道57号宇土三角道路事業に伴う用地取得のために必要な物件調査、機械工作物調査及び営業調査業務 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[八代河川国道事務所]

- 5-78 業務名 令和6年度国道57号宇土三角道路物件調査等(その3)業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 本業務は、八代河川国道事務所が施行する国道57号宇土三角道路事業に伴う用地取得のために必要な物件調査、機械工作物調査及び営業調査業務 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[八代河川国道事務所]

- 5-79 業務名 R6球磨川流域測量及び実施設計(その1)業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約12ヶ月  
 3) 業務概要 : 基準点測量一式  
 現地測量一式  
 路線測量一式  
 土質ボーリング一式  
 標準貫入試験一式  
 解析等調査一式  
 室内試験一式  
 護岸詳細設計一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[八代河川国道事務所]

- 5-80 業務名 R6球磨川流域測量及び実施設計(その2)業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約12ヶ月  
 3) 業務概要 : 基準点測量一式  
 現地測量一式  
 路線測量一式  
 土質ボーリング一式  
 標準貫入試験一式  
 解析等調査一式  
 室内試験一式  
 護岸詳細設計一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 5-81 業務名 R6球磨川流域測量及び実施設計（その3）業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約12ヶ月  
 3) 業務概要：基準点測量一式  
 現地測量一式  
 路線測量一式  
 土質ボーリング一式  
 標準貫入試験一式  
 解析等調査一式  
 室内試験一式  
 護岸詳細設計一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-82 業務名 令和7年度清楽下流地区地質調査業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約8ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-83 業務名 令和7年度瀬目地区地質調査業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約8ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-84 業務名 令和7年度藤田地区地質調査業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約8ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-85 業務名 令和7年度野々脇地区地質調査業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約8ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-86 業務名 令和7年度野々脇地区地質調査（その2）業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約8ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-87 業務名 令和7年度野々脇地区地質調査（その3）業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約8ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-88 業務名 令和7年度野々脇地区地質調査（その4）業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約8ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-89 業務名 令和7年度野原地区地質調査業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約8ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
 地質調査1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[菊池川河川事務所]

- 5-90 業務名 令和7年度菊池川測量設計外業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約9ヶ月  
 3) 業務概要：測量、設計 一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[八代復興事務所]

- 5-91 業務名 令和6年度 八代復興事務所管内地質調査（その2）業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（担い手育成型）  
 ボーリング10箇所 掘進長 約11m/箇所  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[八代復興事務所]

- 5-92 業務名 令和6年度 八代復興事務所管内復旧測量設計（その3）業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（一括審査方式）  
 測量業務  
 ○4級基準点測量 一式  
 ○4級水準点測量 一式  
 ○現地測量 一式  
 ○路線測量 一式  
 設計業務  
 ○道路詳細設計 一式  
 ○一般構造物設計 一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[八代復興事務所]

- 5-93 業務名 令和6年度 八代復興事務所管内復旧測量設計（その4）業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約10ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（一括審査方式）  
 測量業務  
 ○4級基準点測量 一式  
 ○4級水準点測量 一式  
 ○現地測量 一式  
 ○路線測量 一式  
 設計業務  
 ○道路詳細設計 一式  
 ○一般構造物設計 一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 5-94 業務名 令和6年度 国道219号災害復旧道路詳細設計外（その4）業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約10ヶ月  
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（一括審査方式）  
 ○道路予備設計 一式  
 ○道路詳細設計 一式  
 ○一般構造物詳細設計 一式  
 ○橋梁予備設計 一式  
 ○仮設構造物設計 一式  
 4) 入札予定時期： 第4四半期  
 5) その他：

[八代復興事務所]

- 5-95 業務名 令和6年度 県道一勝地神瀬線外道路詳細設計外業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約10ヶ月  
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（一括審査方式）  
 ○道路予備設計 一式  
 ○道路詳細設計 一式  
 ○一般構造物詳細設計 一式  
 ○橋梁予備設計 一式  
 ○仮設構造物設計 一式  
 4) 入札予定時期： 第4四半期  
 5) その他：

[八代復興事務所]

- 5-96 業務名 令和6年度 県道中津道八代線外道路詳細設計外（その2）業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約10ヶ月  
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（一括審査方式）  
 ○道路予備設計 一式  
 ○道路詳細設計 一式  
 ○一般構造物詳細設計 一式  
 ○橋梁予備設計 一式  
 ○仮設構造物設計 一式  
 4) 入札予定時期： 第4四半期  
 5) その他：

[八代復興事務所]

- 5-97 業務名 令和6年度国道219号外災害復旧橋梁関係測量設計業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約13ヶ月  
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
 測量1式 道路設計1式  
 4) 入札予定時期： 第4四半期  
 5) その他：

[大分河川国道事務所]

- 5-98 業務名 R6日田国道維持出張所車庫外3件耐震診断業務  
 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約8ヶ月  
 3) 業務概要： 耐震診断 4棟 1, 車庫（日田国道維持出張所） RC-1 延床面積256m<sup>2</sup> 2, 受変電室（中津維持出張所） S-1 延床面積31m<sup>2</sup>、3, 受変電室（大分維持出張所） S-1 延床面積31m<sup>2</sup>、4, 渡り廊下（大分河川国道事務所） S-3 延床面積38m<sup>2</sup>  
 4) 入札予定時期： 第4四半期  
 5) その他：

[大分河川国道事務所]

- 5-99 業務名 令和6年度大分管内改築事業測量設計業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約11ヶ月  
 3) 業務概要： 基準点測量 1式、地形測量 1式、路線測量 1式、道路詳細設計 1式、平面交差点設計 1式、構造物設計 1式  
 4) 入札予定時期： 第4四半期  
 5) その他：

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大分河川国道事務所]

- 5-100 業務名 令和6年度横瀬地区外電線共同溝測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式、路線測量 1式、電線共同溝詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-101 業務名 令和6年度大分川河川管理施設設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 測量 1式 河川管理施設補修設計 1式 樋管無動力化設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-102 業務名 令和6年度大野川河川管理施設設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 測量 1式 河川管理施設補修設計 1式 樋管無動力化設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-103 業務名 大分川堤防等河川管理施設点検及び測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約13ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 測量 1式 堤防点検 1式 河川管理施設点検 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-104 業務名 大野川堤防等河川管理施設点検及び測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約13ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 測量 1式 堤防点検 1式 河川管理施設点検 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[佐伯河川国道事務所]

- 5-105 業務名 番匠川水系測量設計(その1)業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式  
 地形測量 1式  
 応用測量 1式  
 護岸詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[佐伯河川国道事務所]

- 5-106 業務名 番匠川水系測量設計(その2)業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式  
 地形測量 1式  
 応用測量 1式  
 護岸詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- [宮崎河川国道事務所]
- 5-107 業務名 R6大淀川砂防出張所局舎耐震診断業務  
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約4ヶ月  
 3) 業務概要: ・大淀川砂防出張所局舎 耐震診断一式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-108 業務名 令和6年度油津・夏井道路地質調査(その1)業務  
 1) 業務種別: 地質調査業務  
 2) 履行期限: 約11ヶ月  
 3) 業務概要: 機械ボーリング 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-109 業務名 令和6年度油津・夏井道路地質調査(その2)業務  
 1) 業務種別: 地質調査業務  
 2) 履行期限: 約11ヶ月  
 3) 業務概要: 機械ボーリング 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-110 業務名 令和6年度油津・夏井道路構造物修正設計業務(その1)  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 函渠工修正設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-111 業務名 令和6年度油津・夏井道路構造物修正設計業務(その2)  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 函渠工修正設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-112 業務名 令和6年度油津・夏井道路構造物修正設計業務(その3)  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 函渠工修正設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-113 業務名 令和6年度油津・夏井道路(串間～県境)トンネル修正設計業  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約11ヶ月  
 3) 業務概要: 山岳トンネル修正設計 1橋 L=400m  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-114 業務名 令和6年度油津・夏井道路(串間～県境)28号橋橋梁詳細設計業  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約11ヶ月  
 3) 業務概要: 橋梁詳細設計 1橋 L=246m  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-115 業務名 令和6年度油津・夏井道路(串間～県境)29号橋橋梁詳細設計業  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約11ヶ月  
 3) 業務概要: 橋梁詳細設計 1橋 L=245m  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 5-116 業務名 令和6年度油津・夏井道路（串間～県境）31号橋橋梁詳細設計業  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約11ヶ月  
3) 業務概要：橋梁詳細設計 1橋 L=71m  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-117 業務名 令和6年度油津・夏井道路（奈留～串間）奈留Eランプ橋橋梁詳細  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約11ヶ月  
3) 業務概要：橋梁詳細設計 1橋 L=31m  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-118 業務名 令和6年度油津・夏井道路（奈留～串間）23号橋橋梁詳細設計業  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約11ヶ月  
3) 業務概要：橋梁詳細設計 1橋 L=118m  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-119 業務名 日南防災外測量設計業務  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約10ヶ月  
3) 業務概要：測量業務：1式、地質調査業務：1式、設計業務：1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-120 業務名 令和6年度住吉道路予備設計修正外業務  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約13ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
道路予備修正設計（B） 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-121 業務名 令和6年度住吉道路構造物予備設計業務  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約13ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
一般構造物予備設計 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-122 業務名 令和6年度住吉道路橋梁予備設計（その3）業務  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約13ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
橋梁予備設計 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-123 業務名 令和6年度南郷奈留道路測量（その1）業務  
1) 業務種別：測量  
2) 履行期限：約8ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
測量 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 5-124 業務名 令和6年度南郷奈留道路測量（その2）業務  
 1) 業務種別：測量  
 2) 履行期限：約8ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
 測量 1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-125 業務名 令和6年度岩瀬ダム周辺地質調査業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約11ヶ月  
 3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
 機械ボーリング 1式  
 サウンディング及び原位置試験 1式  
 総合解析 1式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-126 業務名 令和6年度大淀川金田地区乙房橋予備設計外業務  
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限：約11ヶ月  
 3) 業務概要：  
 ・橋梁予備設計 1橋  
 ・道路予備設計（B） 0.47km  
 ・一般構造物予備設計（箱型函渠） 1箇所  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-127 業務名 令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その1）業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約9ヶ月  
 3) 業務概要：  
 ・機械ボーリング（φ66mm） 292m（5本）  
 ・機械ボーリング（φ86mm） 29m（3本）  
 ・サウンディング及び原位置試験 一式  
 ・室内試験 一式  
 ・総合解析 一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-128 業務名 令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その2）業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約9ヶ月  
 3) 業務概要：  
 ・機械ボーリング（φ66mm） 312m（5本）  
 ・機械ボーリング（φ86mm） 17m（2本）  
 ・サウンディング及び原位置試験 一式  
 ・室内試験 一式  
 ・総合解析 一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-129 業務名 令和7年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務  
 1) 業務種別：地質調査業務  
 2) 履行期限：約9ヶ月  
 3) 業務概要：地質調査 一式  
 測量業務 一式  
 4) 入札予定時期：第4四半期  
 5) その他：

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 5-130 業務名 日南防災南区間電気通信設備設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約8ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 ・道路トンネル電気通信設備設計 1式(非常警報設備、照明設備、CCTV設備、ラジオ再放送設備)  
 ・光ケーブル経路設計 1式  
 ・交差点照明施設設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[延岡河川国道事務所]

- 5-131 業務名 令和6年度九州中央道用地調査等業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 相続説明業務一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[延岡河川国道事務所]

- 5-132 業務名 令和6年度九州中央道補償説明等業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 相続説明業務一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[延岡河川国道事務所]

- 5-133 業務名 令和6年度九州中央道(五ヶ瀬町)事業損失事前調査業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 事業損失事前調査一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[延岡河川国道事務所]

- 5-134 業務名 令和6年度九州中央道(高千穂町)事業損失事前調査業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)  
 事業損失事前調査一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[延岡河川国道事務所]

- 5-135 業務名 令和6年度五ヶ瀬高千穂道路芝原橋地質調査業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : ボーリング調査 一式、標準貫入試験 一式、解析等調査 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[延岡河川国道事務所]

- 5-136 業務名 令和6年度五ヶ瀬高千穂道路芝原橋橋梁詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約13ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁設計1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[川内河川事務所]

- 5-137 業務名 令和6年度川内川上流部河川管理施設測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(一括審査方式)  
 基準点測量1式、地形測量1式、応用測量1式、機械ボーリング1式、サウンディング及び原位置試験1式、河川構造物設計1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内川河川事務所]

- 5-138 業務名 令和6年度川内川下流部河川管理施設測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（一括審査方式）  
 基準点測量1式、地形測量1式、応用測量1式、機械ボーリング1式、サウンディング及び原位試験1式、河川構造物設計1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[川内川河川事務所]

- 5-139 業務名 令和7年度川内川水系防災関連検討等業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（担い手育成型）  
 ・測量 一式  
 ・設計 一式  
 ・防災関係検討 一式  
 ・会議資料作成 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[川内川河川事務所]

- 5-140 業務名 令和7年度川内川管内構造物測量設計外（その1）業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素型 一括審査方式）  
 ・測量 一式  
 ・設計 一式  
 ・図面作成 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[川内川河川事務所]

- 5-141 業務名 令和7年度川内川管内構造物測量設計外（その2）業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素型 一括審査方式）  
 ・測量 一式  
 ・設計 一式  
 ・図面作成 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[大隅河川国道事務所]

- 5-142 業務名 R6牛根境防災用地調査等（その2）業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 大隅河川国道事務所が施行する一般国道220号牛根境防災事業に伴う用地取得のために必要な用地測量、物件調査等 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[大隅河川国道事務所]

- 5-143 業務名 R6牛根境防災用地調査等（その3）業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 大隅河川国道事務所が施行する一般国道220号牛根境防災事業に伴う用地取得のために必要な用地測量、物件調査等 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[大隅河川国道事務所]

- 5-144 業務名 R6肝属川大坪地区事業損失事前調査業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約8ヶ月  
 3) 業務概要 : 大隅河川国道事務所が施行する肝属川大坪地区改修工事に伴う周辺建物等への被害が予見されるため、建物等への事業損失事前調査等 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- [大隅河川国道事務所]
- 5-145 業務名 R6日南・志布志道路外測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式  
 測量業務 1式  
 道路詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [大隅河川国道事務所]
- 5-146 業務名 R6油津・夏井道路外構造物その他設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)  
 構造物設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [大隅河川国道事務所]
- 5-147 業務名 R6油津・夏井道路外測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式  
 測量業務 1式  
 道路詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [大隅河川国道事務所]
- 5-148 業務名 R6牛根境防災1号橋地質調査(その1)業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(一括審査方式)  
 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [大隅河川国道事務所]
- 5-149 業務名 R6牛根境防災1号橋地質調査(その2)業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(一括審査方式)  
 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [大隅河川国道事務所]
- 5-150 業務名 R6牛根境防災1号橋地質調査(その3)業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(一括審査方式)  
 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :
- [大隅河川国道事務所]
- 5-151 業務名 R6牛根防災1号橋詳細設計(その1)業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約13ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(一括審査方式)  
 橋梁詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- [大隅河川国道事務所]
- 5-152 業務名 R6牛根防災1号橋詳細設計(その2)業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約13ヶ月  
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(一括審査方式)  
 橋梁詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [大隅河川国道事務所]
- 5-153 業務名 R6牛根防災1号橋詳細設計(その3)業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約13ヶ月  
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(一括審査方式)  
 橋梁詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [大隅河川国道事務所]
- 5-154 業務名 R6大隅管内道路調査測量設計業務  
 1) 業務種別: 測量  
 2) 履行期限: 約11ヶ月  
 3) 業務概要: 現地測量 一式  
 路線測量 一式  
 交通量調査 一式  
 道路予備設計修正(B) 一式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [大隅河川国道事務所]
- 5-155 業務名 R6・7大隅管内樋管外測量設計(その1)業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式(技術提案簡素化型)】  
 ・河川測量 1式、詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [大隅河川国道事務所]
- 5-156 業務名 R6・7大隅管内樋管外測量設計(その2)業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式(技術提案簡素化型)】  
 ・河川測量 1式、詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [大隅河川国道事務所]
- 5-157 業務名 R6大隅管内交通安全事業他測量設計業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約10ヶ月  
 3) 業務概要: 基準点測量 1式、現地測量 1式、路線測量 1式、道路設計  
 1式、歩道設計 1式、一般構造物設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:
- [大隅河川国道事務所]
- 5-158 業務名 R6肝属川水系シラス堤対策設計(川東地区)業務  
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限: 約14ヶ月  
 3) 業務概要: ・質的強化詳細設計 1式  
 ・測量業務 1式  
 ・地質調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他:

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 5-159 業務名 R6肝属川水系シラス堤対策設計（赤野地区）業務  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約11ヶ月  
3) 業務概要：・質的強化詳細設計 1式  
・測量業務 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[鹿児島国道事務所]

- 5-160 業務名 令和6年度亀割峠防災外道路詳細設計業務  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約10ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
道路詳細設計 1式  
一般構造物設計 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[鹿児島国道事務所]

- 5-161 業務名 令和6年度喜入防災道路詳細設計（その1）業務  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約10ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
・道路詳細設計 1式  
・平面交差点設計 1式  
・一般構造物工 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[鹿児島国道事務所]

- 5-162 業務名 令和6年度喜入防災道路詳細設計（その2）業務  
1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限：約10ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
・道路詳細設計 1式  
・平面交差点設計 1式  
・一般構造物工 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[鹿児島国道事務所]

- 5-163 業務名 令和6年度鹿児島北バイパス地質調査（その1）業務  
1) 業務種別：地質調査業務  
2) 履行期限：約7ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[鹿児島国道事務所]

- 5-164 業務名 令和6年度鹿児島北バイパス地質調査（その2）業務  
1) 業務種別：地質調査業務  
2) 履行期限：約7ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

[鹿児島国道事務所]

- 5-165 業務名 令和6年度鹿児島北バイパス地質調査（その3）業務  
1) 業務種別：地質調査業務  
2) 履行期限：約7ヶ月  
3) 業務概要：総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鹿児島国道事務所]

- 5-166 業務名 令和6年度鹿児島北バイパス外測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 測量 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[鹿児島国道事務所]

- 5-167 業務名 令和6年度鹿児島北バイパス花倉橋詳細設計(A1~P3)業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約12ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[鹿児島国道事務所]

- 5-168 業務名 令和6年度鹿児島東西道路トンネル下り線機械設備修正設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 機械設備設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[鹿児島国道事務所]

- 5-169 業務名 令和6年度鹿児島東西道路トンネル電気通信設備修正外設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 トンネル非常警報設備修正設計 1式  
 CCTVカメラ設備修正設計 1式  
 電気設備修正設計 1式  
 ケーブル敷設(管路含む)修正設計 1式  
 トンネル照明設備修正設計 1式  
 出張所発動発電設備設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[有明海沿岸国道事務所]

- 5-170 業務名 令和6年度 有明海沿岸道路(大島地区外)用地調査等業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 土地調査 1式  
 土地評価 1式  
 物件調査 1式  
 再算定 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[有明海沿岸国道事務所]

- 5-171 業務名 令和6年度 有明海沿岸道路南部地区電気通信設備設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 電気通信設備設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

[有明海沿岸国道事務所]

- 5-172 業務名 令和6年度 有明海沿岸道路測量設計(その1)業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約11ヶ月  
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)  
 測量 1式  
 道路設計 1式  
 一般構造物設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[有明海沿岸国道事務所]

- 5-173 業務名 令和6年度 有明海沿岸道路測量設計（その2）業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約10ヶ月  
3) 業務概要： 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）  
測量 1式  
道路設計 1式  
一般構造物設計 1式  
4) 入札予定時期： 第4四半期  
5) その他：

[有明海沿岸国道事務所]

- 5-174 業務名 令和6年度 荒尾道路地質調査（その1）業務  
1) 業務種別： 地質調査業務  
2) 履行期限： 約6ヶ月  
3) 業務概要： 総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期： 第4四半期  
5) その他：

[有明海沿岸国道事務所]

- 5-175 業務名 令和6年度 荒尾道路地質調査（その2）業務  
1) 業務種別： 地質調査業務  
2) 履行期限： 約6ヶ月  
3) 業務概要： 総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）  
地質調査 1式  
4) 入札予定時期： 第4四半期  
5) その他：

[有明海沿岸国道事務所]

- 5-176 業務名 令和6年度 荒尾道路橋梁詳細設計（その1）業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約13ヶ月  
3) 業務概要： 総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期： 第4四半期  
5) その他：

[有明海沿岸国道事務所]

- 5-177 業務名 令和6年度 荒尾道路橋梁詳細設計（その2）業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約13ヶ月  
3) 業務概要： 総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）  
橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期： 第4四半期  
5) その他：

6. 標準プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 12月 19日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

7. 指名競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 12月 19日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

8. 随意契約方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 12月 19日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年12月現在)

令和6年12月19日  
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和6年度補正予算の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月19日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

・該当なし

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和6年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 砕岩 4,300m<sup>3</sup>、砕岩後浚渫 3,000m<sup>3</sup>、防砂シート敷設 1,000m<sup>2</sup>、汚濁防止膜移設・管理
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-2 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】消波ブロック(12t型)約200個、本体ブロック製作 約100個
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)埋立管理工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県北九州市小倉南区空港北町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 埋立土砂管理 1式、護岸補修工 約80m、余水処理管理 1式、雑工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第7次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : グラブ浚渫約20,000m<sup>3</sup>、土運船運搬・土砂投入
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-5 工事名 : 令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫工事  
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
 2) 工事場所 : 福岡県大牟田市新港町地先  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 グラブ浚渫約60,000m<sup>3</sup>、空気圧送船揚土、築堤嵩上げ  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
 【発注者】本官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ  
 活用モデル工事  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [苅田港湾事務所]
- 2-6 工事名 : 令和6年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事  
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町港町地先  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 グラブ浚渫約19,000m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [苅田港湾事務所]
- 2-7 工事名 : 令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)  
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町新松山地先  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 グラブ浚渫約38,000m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】本官  
 【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [苅田港湾事務所]
- 2-8 工事名 : 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第3次)  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町新松山  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 ケーソン製作(標準函:約1,500t/1函,調整函:約1,100t/1函)計2函  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [唐津港湾事務所]
- 2-9 工事名 : 令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)  
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
 2) 工事場所 : 唐津市東大島地先  
 3) 工期 : 約5ヶ月  
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 グラブ浚渫 約22,000m<sup>3</sup>、汚濁防止膜設置、管理  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [唐津港湾事務所]
- 2-10 工事名 : 令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 唐津市東大島地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
グラブ浚渫 約30,000m<sup>3</sup>、汚濁防止膜管理
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)
- [唐津港湾事務所]
- 2-11 工事名 : 令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 唐津市中瀬通地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
標準部 約31m(撤去工、本体工、上部工、グラウンドアンカー工、舗装工、付属工)、取付部 約30m(撤去工、場所打コンクリート工)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-12 工事名 : 令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
基礎工 約5,000m<sup>3</sup>、被覆工 約700m<sup>3</sup>、被覆工 被覆B据付(流用)約40個
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-13 工事名 : 令和6年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 佐世保市千尺町地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
本体工40m
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-14 工事名 : 令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 長崎県長崎市国分町地先、長崎県長崎市戸町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
浚渫工 約200m<sup>3</sup>、撤去工 約2,500m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-15 工事名 : 令和7年度長崎港航路(-12m)護岸撤去外1件工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 長崎県長崎市戸町地先  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 撤去工 約2,500m<sup>3</sup>、基礎工 約10,000m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-16 工事名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事(第2次)  
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
 2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 グラブ浚渫 約80,000m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
 【発注者】本官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-17 工事名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 熊本県宇城市三角町三角浦地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : ケーソン製作(約2,300t/函)1函  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-18 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事  
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】グラブ浚渫 約13,000m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-19 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事(第2次)  
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】グラブ浚渫 約10,000m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-20 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 基礎工約100m、ブロック製作(被覆)約500個  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-21 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(第2次)  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 基礎工約100m、ブロック製作(被覆)約500個  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-22 工事名 : 令和7年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 別府市大字北石垣地先  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 先行捨石 約16,000m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月  
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-23 工事名 : 令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : ジャケット製作・据付 1基  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
 【発注者】本官  
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月  
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ  
 活用モデル工事  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-24 工事名 : 令和7年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : [C工区]鋼矢板打設約20m、[D工区]Co壁体鋼管基礎4本、上部工約  
 200m  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
 【発注者】本官  
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月  
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ  
 活用モデル工事  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 25 工事名 : 令和7年度大分県海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 [F工区]上部工約300m  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 26 工事名 : 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 被覆ブロック製作 約720個、仮設道路一式  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 27 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第3次)  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字新開17371  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 消波ブロック製作 トロス80t型 約40個  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 28 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)鋼管矢板工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 日向市船場町3-3番  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 鋼管矢板22本、控え矢板20本  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 29 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町地先  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
 施工延長約20m:共通工、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・被覆工  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 30 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
施工延長 約20m: 共通工、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・被覆工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 31 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
施工延長 約20m: 構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・被覆工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 32 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
グラブ浚渫・運搬・揚土 約12,000m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 33 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港1丁目
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
本体ブロック製作(セルラーブロック上下函)4函、被覆ブロック製作350個(ヘルメックス2t型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 34 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港3丁目、鹿児島市七ツ島1丁目52
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
本体ブロック製作(セルラーブロック上下函)4函、被覆ブロック製作200個(ラティス6t型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 35 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
本体ブロック製作(セルラーブロック上下函)6函
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 3.7千万円以上9千万円未満  
**【発注者】**分任官  
**【公告予定時期】**令和7年2月 **【入札予定時期】**令和7年5月  
**【専任開始時期】**請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 36 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
裏込工 裏込雑石約1,500m<sup>3</sup>、防砂目地板1式、非液状化材約17,000m<sup>3</sup>、均し1,300m<sup>2</sup>、防砂シート1式、フィルター層6,000m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満  
**【発注者】**分任官  
**【公告予定時期】**令和7年1月 **【入札予定時期】**令和7年3月  
**【専任開始時期】**請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 37 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
裏込工 裏込雑石約1,500m<sup>3</sup>、防砂目地板1式、非液状化材約17,000m<sup>3</sup>、均し1,300m<sup>2</sup>、防砂シート1式、フィルター層6,000m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満  
**【発注者】**分任官  
**【公告予定時期】**令和7年1月 **【入札予定時期】**令和7年3月  
**【専任開始時期】**請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 38 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
裏込工 裏込雑石約1,500m<sup>3</sup>、防砂目地板1式、非液状化材約17,000m<sup>3</sup>、均し1,300m<sup>2</sup>、防砂シート1式、フィルター層6,000m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満  
**【発注者】**分任官  
**【公告予定時期】**令和7年1月 **【入札予定時期】**令和7年3月  
**【専任開始時期】**請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 39 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)外1件浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】****【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
クラブ浚渫約27,100m<sup>3</sup>、運搬・揚土約27,100m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満  
**【発注者】**分任官  
**【公告予定時期】**令和7年1月 **【入札予定時期】**令和7年3月  
**【専任開始時期】**請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-40 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)外1件浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
グラブ浚渫約27,000m<sup>3</sup>、運搬・揚土約27,000m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-41 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)外1件浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
グラブ浚渫約26,900m<sup>3</sup>、運搬・揚土約26,900m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-42 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長約80m共通工、構造物撤去工、基礎工、本体工、被覆・根固工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-43 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
施工延長約165m共通工、基礎工、本体工、被覆・根固工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-44 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
施工延長約120m:本体工、被覆工、上部工・消波工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 45 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湊及び指宿市湯の浜地先  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
既設防砂堤撤去:2基  
突堤(大山崎):施工延長50m上部工、消波工  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 46 工事名 : 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湊  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 施工延長約80m:共通工、基礎工、本体工、上部工、根固・被覆工、養浜  
10,000m3  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 47 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)被覆ブロック外1件製作工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湊  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
被覆ブロック2t 116個、被覆ブロック6t 212個、消波ブロック 185個  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 48 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)階段ブロック外2件製作工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湊及び指宿市東方  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
階段ブロック750個、セルラーブロック4個、根固ブロック9個  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 49 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先  
3) 工期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
裏込工 約9,500m3  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [志布志港湾事務所]
- 2 - 50 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
裏込工 約9,000m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 51 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町外港地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ケーソン製作1函(約2,927t/函)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 52 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 海上地盤改良工 約12,000m<sup>3</sup>、基礎工 約2,900m<sup>3</sup>、ケーソン据付 4函
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 53 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工 約12,000m<sup>3</sup>、ケーソン据付 1函、被覆・根固ブロック据付 約270個、上部工 約20m
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 54 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
消波ブロック製作(50t型) 約40個
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [志布志港湾事務所]
- 2 - 55 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
消波ブロック製作(50t型) 約30個
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 56 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 仮設土留め矢板 約40m
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 57 工事名 : 令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
日明沖地区:グラブ浚渫 約8,300m3
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 58 工事名 : 令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
日明沖地区:グラブ浚渫 約11,600m3
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 59 工事名 : 令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 日明沖地区:グラブ浚渫 約5,500m3
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ  
活用モデル工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし